

# ต้นฉบับ



## สัญญาจ้างก่อสร้าง

สัญญาเลขที่ ๘/๒๕๖๓

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ เทศบาลตำบลโนนสูง ตำบล/แขวง โนนสูง อำเภอ/เขต โนนสูง จังหวัด นครราชสีมา เมื่อวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ ระหว่าง เทศบาลตำบลโนนสูง โดย นายประสงค์ โพธิ์มีศิริ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่ง กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด วิภาพันธ์ การโยธา ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัด นครราชสีมา กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่ เลขที่ ๙๙ หมู่ ๓ ตำบล/แขวง ลำมูล อำเภอ/เขต โนนสูง จังหวัด นครราชสีมา โดยนายสรศักดิ์ ชอบสวน ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดนครราชสีมา กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ ลงวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๒ แบบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้

### ข้อ ๑. ข้อตกลงว่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างทำงาน ก่อสร้างถนน คสล. ถนนสำราญราษฎร์ ซอย ๑๔ แยกเข้าบ้านนายบุญ พ่วงกลาง (ชุมชนโนนสูง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ณ สำนักงานเทศบาลตำบลโนนสูง ตำบล/แขวง โนนสูง อำเภอ/เขต โนนสูง จังหวัด นครราชสีมา ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขแห่งสัญญานี้รวมทั้งเอกสารแนบท้ายสัญญา

ผู้รับจ้างตกลงที่จะจัดหาแรงงานและวัสดุ เครื่องมือเครื่องใช้ ตลอดจนอุปกรณ์ต่างๆ ชนิดดีเพื่อใช้ในงานจ้างตามสัญญานี้

### ข้อ ๒. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

๒.๑ ผนวก ๑ แบบรูป	จำนวน	๑๑	หน้า
๒.๒ ผนวก ๒ รายการละเอียด	จำนวน	-	หน้า
๒.๓ ผนวก ๓ ใบแจ้งปริมาณและราคา	จำนวน	๑	หน้า
๒.๔ ผนวก ๔ ใบเสนอราคา	จำนวน	๒	หน้า
๒.๕ ผนวก ๕ รายการละเอียดการติดตั้งแผ่นป้ายประชาสัมพันธ์	จำนวน	๑	หน้า
๒.๖ ผนวก ๖ ตัวอย่างแผ่นป้ายแสดงรายละเอียดงานก่อสร้าง	จำนวน	๑	หน้า
๒.๗ ผนวก ๗ ร่างขอบเขตงาน (การปรับราคาค่า K)	จำนวน	-	หน้า
๒.๘ ผนวก ๘ บันทึกหลักฐานต่อรองราคา	จำนวน	๑	หน้า

(ลงชื่อ)

(นายประสงค์ โพธิ์มีศิริ)

ผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ)

(นายสรศักดิ์ ชอบสวน)

ผู้รับจ้าง



ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดหรือแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้ บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้างให้ถือเป็นที่สุด และผู้รับจ้างไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าจ้าง ค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติมจากผู้ว่าจ้างทั้งสิ้น

### ข้อ ๓. หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา

ในขณะที่ทำสัญญานี้ผู้รับจ้างได้นำหลักประกันเป็น ...เงินสด..... เป็นจำนวนเงิน ๙,๑๗๕.๐๐ บาท (เก้าพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบห้าบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับร้อยละ ...๕.....(.....ห้า.....) ของราคาค่าจ้างตามสัญญา มามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้

กรณีผู้รับจ้างใช้หนังสือค้ำประกันมาเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา หนังสือค้ำประกันดังกล่าวจะต้องออกโดยธนาคารที่ประกอบกิจการในประเทศไทย หรือโดยบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจ ค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดหรืออาจเป็นหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนดก็ได้ และจะต้องมีอายุการค้ำประกันตลอดไปจนกว่าผู้รับจ้างพ้นข้อผูกพันตามสัญญานี้

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบให้ตามวรรคหนึ่ง จะต้องมียุครอบคลุมความรับผิดทั้งปวงของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ถ้าหลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบให้ดังกล่าวลดลงหรือเสื่อมค่าลง หรือมีอายุไม่ครอบคลุมถึงความรับผิดของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ไม่ว่าจะด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม รวมถึงกรณี ผู้รับจ้างส่งมอบงานล่าช้าเป็นเหตุให้ระยะเวลาแล้วเสร็จหรือวันครบกำหนดความรับผิดในความชำรุดบกพร่องตามสัญญาเปลี่ยนแปลงไป ไม่ว่าจะเกิดขึ้นคราวใด ผู้รับจ้างต้องหาหลักประกันใหม่หรือหลักประกันเพิ่มเติมให้มีจำนวนครบถ้วนตามวรรคหนึ่งนำมามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างภายใน ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบไว้ตามข้อนี้ ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้าง โดยไม่มีดอกเบี้ย เมื่อผู้รับจ้างพ้นจากข้อผูกพัน และความรับผิดทั้งปวงตามสัญญานี้แล้ว

### ข้อ ๔ (ข) ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

ผู้ว่าจ้าง ตกลงจ่าย และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ๑๘๓,๕๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนแปดหมื่นสามพันห้าร้อยบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน ๑๒,๐๐๔.๖๗ บาท (หนึ่งหมื่นสองพันสี่บาทหกสิบเจ็ดสตางค์) ตลอดจน ภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวม เป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงิน จำนวน ๑ งวด ดังนี้

งวดที่ ๑ (งวดสุดท้าย) เป็นจำนวนเงิน ๑๘๓,๕๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนแปดหมื่นสามพันห้าร้อยบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ก่อสร้างถนน คสล. ถนนสำราญราษฎร์ ซอย ๑๔ แยกเข้าบ้านนายบุญ พ่วงกลาง (ชุมชนโนนสูง)

- ช่วงที่ ๑ ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง ๒.๐๐ เมตร ยาว ๒๑.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร
  - ช่วงที่ ๒ ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๘๖.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร
- รวมทั้งสิ้นที่ดำเนินการทั้งหมดไม่น้อยกว่า ๓๐๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมส่วนประกอบ (ตามแบบแปลนเทศบาลกวางมุนต์) เลขที่ กข.ก.

๒๑/๒๕๖๒ ให้แล้วเสร็จเรียบร้อยทุกประการ พร้อมทั้งเก็บทำความสะอาดบริเวณสถานที่ดำเนินการให้เรียบร้อย เมื่อได้ส่งมอบงานครบถ้วนตามสัญญานี้ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๐ ธันวาคม ๒๕๖๒

(ลงชื่อ)

(นายประสงค์ โพธิ์มีศิริ)

ผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ)

(นายสารศักดิ์



**ข้อ ๕. เงินค่าจ้างล่วงหน้า**

ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้รับจ้างเป็นจำนวนเงิน - บาท ซึ่งเท่ากับร้อยละ - ของราคา  
ค่าจ้าง ตามสัญญาที่ระบุไว้ ในข้อ ๔

เงินค่าจ้างล่วงหน้าดังกล่าวจะจ่ายให้ภายหลังจากที่ผู้รับจ้างได้วางหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าเป็น.....-.....เต็มตามจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้านั้นให้แก่ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างจะต้องออกใบเสร็จรับเงินค่าจ้างล่วงหน้า ตาม  
แบบที่ผู้ว่าจ้างกำหนดให้ และผู้รับจ้างตกลงที่จะกระทำตามเงื่อนไขอันเกี่ยวกับการใช้จ่ายและการใช้คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้าดังกล่าว  
ต่อไปนี้

๕.๑ ผู้รับจ้างจะใช้เงินค่าจ้างล่วงหน้าเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานตามสัญญาเท่านั้นหาก  
ผู้รับจ้างใช้จ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้า หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของเงินค่าจ้างล่วงหน้าในทางอื่นผู้ว่าจ้างอาจจะเรียกเงินค่าจ้างล่วงหน้า  
นั้นคืนจากผู้รับจ้างหรือบังคับเอาจากหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าได้ทันที

๕.๒ เมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง ผู้รับจ้างต้องแสดงหลักฐานการใช้จ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าเพื่อพิสูจน์ว่าได้  
เป็นไปตามข้อ ๕.๑ ภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างหากผู้รับจ้างไม่อาจแสดงหลักฐาน  
ดังกล่าวภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน ผู้ว่าจ้างอาจเรียกเงินค่าจ้างล่วงหน้าคืนจากผู้รับจ้าง หรือบังคับเอาจากหลัก  
ประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าได้ทันที

๕.๓ (๑) (สำหรับสัญญาที่เป็นราคาเหมารวม)

ในการจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามข้อ ๔ ผู้ว่าจ้างจะหักเงินค่าจ้างในแต่ละงวดเพื่อชดใช้  
คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้าไว้จำนวนร้อยละ - ของจำนวนเงินค่าจ้างในแต่ละงวดจนกว่าจำนวนเงินไว้จะครบตามจำนวนเงินที่หักค่า  
จ้างล่วงหน้าจากผู้รับจ้างได้รับไปแล้ว ยกเว้นค่าจ้างงวดสุดท้ายจะหักไว้เป็นจำนวนเท่ากับจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลือทั้งหมด

๕.๔ เงินจำนวนใด ๆ ก็ตามที่ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อชำระหนี้หรือเพื่อชดใช้ความรับผิด  
ต่างๆ ตามสัญญา ผู้ว่าจ้างจะหักเอาจากเงินค่าจ้างงวดที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก่อนที่จะหักชดใช้คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้า

๕.๕ ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญา หากเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลือเกินกว่าจำนวนเงินที่ผู้รับจ้างจะ  
ได้รับหลังจากหักชดใช้ในกรณีอื่นแล้ว ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายคืนเงินจำนวนที่เหลือนั้นให้แก่ผู้ว่าจ้าง ภายใน ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวัน  
ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

๕.๖ (๑) (สำหรับสัญญาที่เป็นราคาเหมารวม)

ผู้ว่าจ้างจะคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้รับจ้างต่อเมื่อผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่า  
จ้างไว้ครบตามจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าตามข้อ ๕.๓ (๑)

**ข้อ ๖. การหักเงินประกันผลงาน**

ในการจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างแต่ละงวด ผู้ว่าจ้างจะหักเงินจำนวนร้อยละ - ของเงินที่ต้องจ่ายใน  
งวดนั้นเพื่อเป็นประกันผลงาน ในกรณีที่เงินประกันผลงานถูกหักไว้แล้วเป็นจำนวนเงินไม่ต่ำกว่า - บาท ผู้รับจ้างมีสิทธิที่จะขอเงิน  
ประกันผลงานคืน โดยนำหนังสือคำประกันของธนาคารหรือหนังสือคำประกันอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งออกโดยธนาคารภายในประเทศ  
มามอบให้ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันแทนก็ได้

ผู้ว่าจ้างจะคืนเงินประกันผลงาน และ/หรือหนังสือคำประกันของธนาคารดังกล่าวตามวรรคหนึ่งโดย  
ไม่มีดอกเบี้ยให้แก่ผู้รับจ้างพร้อมกับการจ่ายเงินค่าจ้างงวดสุดท้าย

(ลงชื่อ)

(นายประสงค์ โพธิ์มีศิริ)

ผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ)

(นายสรศักดิ์ อภิไธย)



### ข้อ ๗ (ข) กำหนดเวลาแล้วเสร็จและสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๒ และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายในวันที่ ๑๐ ธันวาคม ๒๕๖๒ ถ้าผู้รับจ้างมิได้ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลา หรือไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลา หรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือตกเป็นผู้พิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด หรือตกเป็นผู้ล้มละลาย หรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษาซึ่งได้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้ได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้ลุล่วงไปด้วย การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานั้นไม่กระทบสิทธิของผู้ว่าจ้างที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้รับจ้าง

การที่ผู้ว่าจ้างมิใช้สิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้นไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดชอบตามสัญญา

### ข้อ ๘ ความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องของงานจ้าง

เมื่องานแล้วเสร็จบริบูรณ์ และผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานจากผู้รับจ้างหรือจากผู้รับจ้างรายใหม่ ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญาตามข้อ ๗ หากมีเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายเกิดขึ้นจากการจ้างนี้ ภายในกำหนด ๒ (สอง) ปี นับถัดจากวันที่ได้รับมอบงานดังกล่าว ซึ่งความชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเกิดจากความบกพร่องของผู้รับจ้างอันเกิดจากการใช้วัสดุที่ไม่ถูกต้องหรือทำไว้ไม่เรียบร้อย หรือทำไม่ถูกต้องตามมาตรฐานแห่งหลักวิชา ผู้รับจ้างจะต้องรีบทำการแก้ไข ให้เป็นที่เรียบร้อยโดยฉับชั้ว โดยผู้ว่าจ้างไม่ต้องออกเงินใดๆ ในกรณีนี้ทั้งสิ้น หากผู้รับจ้างไม่กระทำการดังกล่าวภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างหรือไม่ทำการแก้ไขให้ถูกต้องเรียบร้อยภายในเวลาที่ผู้ว่าจ้างกำหนด ให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะทำการนั้นเองหรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้น โดยผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น

ในกรณีเร่งด่วนจำเป็นต้องรีบแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายโดยเร็ว และไม่อาจรอให้ผู้รับจ้างแก้ไข ในระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามวรรคหนึ่งได้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิเข้าจัดการแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ซ่อมแซมความชำรุดบกพร่องหรือเสียหาย โดยผู้รับจ้าง ต้องรับผิดชอบชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมด

การที่ผู้ว่าจ้างทำการนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นแทนผู้รับจ้าง ไม่ทำให้ผู้รับจ้าง หลุดพ้นจากความรับผิดชอบตามสัญญา หากผู้รับจ้างไม่ชดใช้ค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายตามที่ผู้ว่าจ้างเรียกร้องผู้ว่าจ้างมีสิทธิบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้

### ข้อ ๙ การจ้างช่วง

ผู้รับจ้างจะต้องไม่เอางานทั้งหมดหรือแต่บางส่วนแห่งสัญญานี้ไปจ้างช่วงอีกทอดหนึ่ง เว้นแต่การจ้างช่วงงานแต่บางส่วนที่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างแล้ว การที่ผู้ว่าจ้างได้อนุญาตให้จ้างช่วงงานแต่บางส่วนดังกล่าวนี้ ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจาก ความรับผิดชอบหรือพันธหน้าที่ตามสัญญานี้ และผู้รับจ้างจะยังคงต้องรับผิดชอบในความผิดและความประมาทเลินเล่อของผู้รับจ้างช่วง หรือของตัวแทนหรือลูกจ้างของผู้รับจ้างช่วงนั้นทุกประการ

กรณีผู้รับจ้างไปจ้างช่วงงานแต่บางส่วนโดยฝ่าฝืนความในวรรคหนึ่ง ผู้รับจ้างต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑๐ (สิบ) ของวงเงินของงานที่จ้างช่วงตามสัญญา ทั้งนี้ไม่ผิดสิทธิผู้ว่าจ้างในการบอกเลิก

(ลงชื่อ)



(นายประสงค์ โพธิ์มีศิริ)

ผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ)



(นายสรศักดิ์ ขอบขวย)

**ข้อ ๑๐ การควบคุมงานของผู้รับจ้าง**

ผู้รับจ้างจะต้องควบคุมงานที่รับจ้างอย่างเอาใจใส่ ด้วยประสิทธิภาพและความชำนาญ และในระหว่างทำงานที่รับจ้างจะต้องจัดให้มีผู้แทนซึ่งทำงานเต็มเวลาเป็นผู้รับผิดชอบควบคุมงานของ ผู้รับจ้าง ผู้แทนดังกล่าวจะต้องได้รับมอบอำนาจจากผู้รับจ้าง คำสั่งหรือคำแนะนำต่างๆ ที่ผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง ได้แจ้งแก่ผู้แทนเช่นว่านั้น ให้ถือว่าเป็นคำสั่งหรือคำแนะนำที่ได้แจ้งแก่ผู้รับจ้าง การแต่งตั้งผู้แทนตามข้อนี้จะต้องทำเป็นหนังสือและต้องได้รับความเห็นชอบเป็นหนังสือ จากผู้ว่าจ้าง การเปลี่ยนตัวหรือแต่งตั้งผู้แทนใหม่จะทำได้หากไม่ได้รับความเห็นชอบ เป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างก่อน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะขอให้เปลี่ยนตัวผู้แทนตามวรรคหนึ่ง โดยแจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้รับจ้าง และผู้รับจ้างจะต้องทำการเปลี่ยนตัวผู้แทนนั้นโดยพลัน โดยไม่คิดค่าจ้างหรือราคาเพิ่มหรืออ้างเป็นเหตุเพื่อขยายอายุสัญญาอันเนื่องมาจากเหตุนี้

**ข้อ ๑๑ ความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง**

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่ออุบัติเหตุ ความเสียหาย หรือภัยอันตรายใดๆ อันเกิดจาก การปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง และจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายจากการกระทำของลูกจ้างหรือตัวแทน ของผู้รับจ้าง และจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง ช่วงด้วย (ถ้ามี)

ความเสียหายใดๆ อันเกิดแก่งานที่ผู้รับจ้างได้ทำขึ้น แม้จะเกิดขึ้นเพราะเหตุสุดวิสัย ก็ตาม ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบโดยซ่อมแซมให้คืนดีหรือ เปลี่ยนให้ใหม่โดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง เว้นแต่ความเสียหายนั้นเกิดจากความผิดของผู้ว่าจ้าง ทั้งนี้ ความรับผิดชอบของผู้รับจ้างดังกล่าวในข้อนี้จะสิ้นสุดลงเมื่อผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานครั้งสุดท้าย ซึ่งหลังจากนั้นผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบเพียงในกรณีชำรุดบกพร่อง หรือความเสียหายดังกล่าวในข้อ ๘ เท่านั้น


ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอกในความเสียหายใดๆ อันเกิดจาก การปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง หรือลูกจ้างหรือตัวแทนของผู้รับจ้าง รวมถึงผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ตามสัญญานี้ หากผู้ว่าจ้างถูกเรียกร้องหรือฟ้องร้องหรือต้องชดใช้ค่าเสียหายให้แก่บุคคลภายนอกไปแล้ว ผู้รับจ้างจะต้อง ดำเนินการใดๆ เพื่อให้มีการว่าต่างแก่ผู้ว่าจ้างโดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง รวมทั้งผู้รับจ้างจะต้องชดใช้ค่าเสียหายนั้นๆ ตลอดจนค่าใช้จ่ายใดๆ อันเกิดจากการถูกเรียกร้องหรือถูกฟ้องร้องให้แก่ผู้ว่าจ้างทันที

**ข้อ ๑๒ การจ่ายเงินแก่ลูกจ้าง**

ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายเงินแก่ลูกจ้างที่ผู้รับจ้างได้จ้างมาในอัตราและตามกำหนดเวลา ที่ผู้รับจ้างได้ตกลงหรือทำสัญญาไว้ต่อลูกจ้างดังกล่าว

ถ้าผู้รับจ้างไม่จ่ายเงินค่าจ้างหรือค่าทดแทนอื่นใดแก่ลูกจ้างดังกล่าวในวรรคหนึ่ง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะเอาเงินค่าจ้างที่จะต้องจ่ายแก่ผู้รับจ้างมาจ่ายให้แก่ลูกจ้างของผู้รับจ้างดังกล่าว และให้ถือว่าผู้ว่าจ้างได้จ่ายเงินจำนวนนั้นเป็นค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามสัญญาแล้ว

ผู้รับจ้างจะต้องจัดให้มีประกันภัยสำหรับลูกจ้างทุกคนที่จ้างมาทำงาน โดยไม่ครอบคลุมถึงความรับผิดชอบทั้งปวงของผู้รับจ้าง รวมทั้งผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ในกรณีความเสียหายที่คิดค่าสินไหมทดแทนได้ตั้ง ผลกระทบ ซึ่งเกิดจากอุบัติเหตุหรือภัยอันตรายใดๆ ต่อลูกจ้างหรือบุคคลอื่น ที่ผู้รับจ้างหรือผู้รับจ้างช่วงจ้างมาทำงาน ผู้รับจ้างจะต้องเสริมอุปกรณ์ประกันภัย

(ลงชื่อ)   
(นายประสงค์ โพธิ์มีศิริ)

ผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ)

(นายสรศักดิ์ ขอบธรรม)



ดังกล่าว พร้อมทั้งหลักฐานการชำระเบี้ยประกันให้แก่ผู้ว่าจ้างเมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง

### ข้อ ๑๓ การตรวจงานจ้าง

ถ้าผู้ว่าจ้างแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัท ที่ปรึกษา เพื่อควบคุมการทำงานของผู้รับจ้าง คณะกรรมการตรวจ รับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัท ที่ปรึกษานั้น มีอำนาจเข้าไปตรวจการงานในโรงงานและสถานที่ก่อสร้างได้ตลอดเวลา และผู้รับจ้างจะต้องอำนวยความสะดวกและให้ความช่วยเหลือในการนั้นตามสมควร

การที่มีคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัท ที่ปรึกษานั้น หากทำให้ผู้รับจ้างพ้นความรับผิดชอบตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่งไม่

### ข้อ ๑๔ แบบรูปและรายการละเอียดคลาดเคลื่อน

ผู้รับจ้างรับรองว่าได้ตรวจสอบและทำความเข้าใจในแบบรูปและรายการละเอียดโดยถี่ถ้วนแล้ว หากปรากฏว่าแบบรูปและรายการละเอียดนั้นผิดพลาดหรือคลาดเคลื่อน ไปจากหลักการทางวิศวกรรมหรือทางเทคนิค ผู้รับจ้างตกลงที่จะปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัท ที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง เพื่อให้ทำงานแล้วเสร็จบริบูรณ์ คำวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุด โดยผู้รับจ้างจะติดค่าจ้าง ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มขึ้น จากผู้ว่าจ้างหรือขอขยายอายุสัญญาไม่ได้

### ข้อ ๑๕ การควบคุมงานโดยผู้ว่าจ้าง

ผู้รับจ้างตกลงว่าคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัท ที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง มีอำนาจที่จะตรวจสอบและควบคุมงานเพื่อให้เป็นไปตาม สัญญานี้ และมีอำนาจที่จะสั่งให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม หรือตัดทอนซึ่งงานตามสัญญานี้ หากผู้รับจ้างขัดขืน ไม่ปฏิบัติตาม ผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจ รับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัท ที่ปรึกษา มีอำนาจ ที่จะสั่งให้หยุดการนั้นชั่วคราวได้ ความล่าช้าในกรณีเช่นนี้ ผู้รับจ้างจะถือเป็นเหตุขอขยายระยะเวลา การปฏิบัติงานตามสัญญาหรือเรียกชดเชยค่าเสียหายใดๆ ไม่ได้ทั้งสิ้น

### ข้อ ๑๖ งานพิเศษและการแก้ไขงาน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะสั่งเป็นหนังสือให้ผู้รับจ้างทำงานพิเศษซึ่งไม่ได้แสดงไว้หรือรวมอยู่ในเอกสารสัญญานี้ หากงานพิเศษนั้นๆ อยู่ในขอบข่ายทั่วไปแห่งวัตถุประสงค์ของสัญญานี้ นอกจากนี้ ผู้ว่าจ้างยังมีสิทธิสั่งให้เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขแบบรูปและข้อกำหนดต่างๆ ในเอกสารสัญญานี้ด้วย

อัตราค่าจ้างหรือราคาที่กำหนดใช้ในสัญญานี้ ให้กำหนดใช้สำหรับงานพิเศษ หรืองานที่เพิ่มเติมขึ้น หรือตัดทอนลงซึ่งปวงตามคำสั่งของผู้ว่าจ้าง หากในสัญญาไม่ได้กำหนดไว้ถึงอัตราค่าจ้าง หรือราคาใดๆ ที่จะนำมาใช้สำหรับงานพิเศษหรืองานที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงดังกล่าว ผู้ว่าจ้าง และผู้รับจ้างจะได้ตกลงกันที่จะกำหนดอัตราค่าจ้างหรือราคาที่จะเพิ่มขึ้นหรือลดลงรวมทั้งการขยายระยะเวลา (ถ้ามี) กันใหม่เพื่อความเหมาะสม ในกรณีที่ตกลงกันไม่ได้ ผู้ว่าจ้างจะกำหนดอัตราค่าจ้าง หรือราคาตามแต่ผู้ว่าจ้างจะเห็นว่าเหมาะสมและถูกต้อง ซึ่งผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำสั่งของผู้ว่าจ้างไปก่อนเพื่อมิให้เกิดความเสียหายแก่งานที่จ้าง

### ข้อ ๑๗ ค่าปรับ

(ลงชื่อ)

(นายประสงค์ โพธิ์มีศิริ)

ผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ)

(นายสรศักดิ์ จอบสว่าง)



หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนดไว้ ในสัญญาและผู้ว่าจ้างยังมีได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็น จำนวนเงินวันละ ๔๕๘.๗๕ บาท (สี่ร้อยห้าสิบแปดบาทเจ็ดสิบห้าสตางค์) และจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงาน (ถ้ามี) ในเมื่อผู้ว่าจ้าง ต้องจ้างผู้ควบคุมงานอีกต่อหนึ่งเป็นจำนวนเงินวันละ ..... บาท (.....) นับถัดจากวันที่ครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายเวลาทำงานให้ จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย

ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมีได้บอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้าง จะไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ ๑๘ ก็ได้ และถ้าผู้ว่าจ้างได้แจ้งข้อเรียกร้องไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับผู้รับจ้างจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

#### ข้อ ๑๘ สิทธิของผู้ว่าจ้างภายหลังบอกเลิกสัญญา

ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญญา ผู้ว่าจ้างอาจทำงานนั้นเองหรือว่าจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นต่อจนแล้วเสร็จก็ได้ ผู้ว่าจ้างหรือผู้รับจ้างทำงานนั้นต่อมีสิทธิใช้เครื่องมือใช้ในการก่อสร้าง สิ่งที่สร้างขึ้นชั่วคราวสำหรับงานก่อสร้าง และวัสดุต่างๆ ซึ่งเห็นว่าจะต้องสงวนเอาไว้เพื่อการปฏิบัติงานตามสัญญา ตามที่จะเห็นสมควร

ในกรณีดังกล่าว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิริบหรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาทั้งหมด หรือบางส่วนตามแต่จะเห็นสมควร นอกจากนั้น ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในค่าเสียหายซึ่งเป็นจำนวน เกินกว่าหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น ในการทำงานนั้นต่อให้แล้วเสร็จตามสัญญา ตลอดจนค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานเพิ่ม (ถ้ามี) ซึ่งผู้ว่าจ้างจะหัก เอาจากเงินประกันผลงานหรือจำนวนเงินใดๆ ที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก็ได้

#### ข้อ ๑๙. การบังคับค่าปรับ ค่าเสียหาย และค่าใช้จ่าย

ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อหนึ่งข้อใดด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม จนเป็นเหตุให้เกิดค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแก่ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างต้องชดใช้ค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยสิ้นเชิงภายในกำหนด ๓ (สาม) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง หากผู้รับจ้างไม่ชดใช้ให้ถูกต้องครบถ้วนภายในระยะเวลาดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะหักเอาจากจำนวนเงินค่าจ้างที่ต้องชำระ หรือจากเงินประกันผลงาน ของผู้รับจ้าง หรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้ทันที

หากค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายที่บังคับจากเงินค่าจ้างที่ต้องชำระ เงินประกันผลงาน หรือหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาแล้วยังไม่เพียงพอ ผู้รับจ้างยินยอมชำระส่วนที่เหลือ ที่ยังคงค้างอยู่จนครบถ้วนตามจำนวนค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายนั้น ภายในกำหนด ๓ (สาม) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

หากมีเงินค่าจ้างตามสัญญาที่หักไว้จ่ายเป็นค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแล้วยังเหลืออยู่อีกเท่าใด ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้างทั้งหมด

#### ข้อ ๒๐ การทำบริเวณก่อสร้างให้เรียบร้อย

ผู้รับจ้างจะต้องรักษาบริเวณสถานที่ปฏิบัติงานตามสัญญานี้ รวมทั้งโรงงานหรือ สิ่งอำนวยความสะดวกในการทำงานของผู้รับจ้าง ลูกจ้าง ตัวแทน หรือผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ให้สะอาด ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพในการใช้งานตลอดเวลาการจ้าง และเมื่อทำงานเสร็จสิ้นแล้วจะต้องขนย้ายบรรดาเครื่องใช้ในการทำงานให้มีความพร้อม ขยะมูลฝอย และสิ่ง


(ลงชื่อ)

(นายประสงค์ โพธิ์มีศิริ)

ผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ)

(นายสรศักดิ์ ขอบสม)



ก่อสร้างชั่วคราวต่างๆ (ถ้ามี) ที่จะต้องกลบเกลี่ยพื้นดินให้เรียบร้อยเพื่อให้บริเวณทั้งหมดอยู่ในสภาพที่สะอาดและใช้การได้ทันที

### ข้อ ๒๑ การงดหรือลดค่าปรับ หรือการขยายเวลาปฏิบัติงานตามสัญญา

ในกรณีที่มีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง หรือเหตุสุดวิสัย หรือเกิดจากพฤติการณ์อื่นหนึ่งอันใดที่ผู้รับจ้างไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย หรือเหตุอื่นตามที่กำหนด ในกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ทำให้ผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเงื่อนไขและกำหนดเวลาแห่งสัญญานี้ได้ ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งเหตุหรือพฤติการณ์ดังกล่าวพร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้ว่าจ้างทราบ เพื่อของดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงานออกไปภายใน ๑๕ (สิบห้า) วันนับถัดจากวันที่เหตุนั้นสิ้นสุดลง หรือตามที่กำหนดในกฎกระทรวงดังกล่าว แล้วแต่กรณี

ถ้าผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้รับจ้างได้ละสิทธิเรียกร้อง ในการที่จะของดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงานออกไปโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่ กรณีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง ซึ่งมีหลักฐานชัดเจน หรือผู้ว่าจ้างทราบดี อยู่แล้วตั้งแต่ต้น

การงดหรือลดค่าปรับ หรือขยายกำหนดเวลาทำงานตามวรรคหนึ่ง อยู่ในดุลพินิจของผู้ว่าจ้างที่จะพิจารณาดูตามที่เห็นสมควร

### ข้อ ๒๒. การใช้เรือไทย

ในการปฏิบัติตามสัญญานี้ หากผู้รับจ้างจะต้องสั่งหรือนำของเข้ามาจากต่างประเทศรวมทั้งเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ต้องนำเข้ามาเพื่อปฏิบัติงานตามสัญญา ไม่ว่าจะผู้รับจ้างจะเป็นผู้นำของเข้ามาเองหรือนำเข้ามาโดยผ่านตัวแทนหรือบุคคลอื่นใด ถ้าสิ่งของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางเดินเรือที่มีเรือไทยเดินอยู่และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้รับจ้างต้องจัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทยเว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่าก่อนบรรทุกของนั้นลงเรืออื่นที่มีชื่อเรือไทยหรือเป็นของหรือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้ ทั้งนี้ ไม่ว่าจะการสั่งหรือนำเข้าสิ่งของดังกล่าวจากต่างประเทศจะเป็นแบบใด

ในการส่งมอบงานตามสัญญาให้แก่ผู้ว่าจ้าง ถ้างานนั้นมีสิ่งของตามวรรคหนึ่ง ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบใบตราส่ง (Bill of lading) หรือสำเนาใบตราส่งสำหรับของนั้น ซึ่งแสดงว่าได้บรรทุกมาโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยให้แก่ผู้ว่าจ้างพร้อมกับการส่งมอบงานด้วย

ในกรณีที่สิ่งของดังกล่าวไม่ได้บรรทุกจากต่างประเทศมายังประเทศไทยโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย ผู้รับจ้างต้องส่งมอบหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทุกของโดยเรืออื่นได้หรือหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้ชำระค่าธรรมเนียมพิเศษ เนื่องจากการไม่บรรทุกของโดยเรือไทยตามกฎหมาย ว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์นาวีแล้วอย่างใดอย่างหนึ่งแก่ผู้ว่าจ้างด้วย

ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ส่งมอบหลักฐานอย่างใดอย่างหนึ่งดังกล่าวในวรรคสองและวรรคสามให้แก่ผู้ว่าจ้างแต่จะขอส่งมอบงานดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้างก่อนโดยยังไม่รับชำระเงินค่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิริ้งงานดังกล่าวไว้ก่อน และชำระเงินค่าจ้างเมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติถูกต้องครบถ้วนดังกล่าวแล้วได้

(ลงชื่อ)

(นายประสงค์ โพธิ์มีศิริ)

ผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ)

(นายสรศักดิ์ ขอบสวน)






ข้อ ๒๓. การปรับราคาค่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง ตกลงกันให้ใช้สัญญาปรับราคาได้ สำหรับราคางานก่อสร้างตามสัญญานี้โดยการนำสูตร Escalation Factor (K) มาใช้คำนวณราคาค่างานที่เปลี่ยนแปลงไป โดยวิธีการต่อไปนี้ ตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์ สูตร และวิธีคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ เรื่องการพิจารณาช่วยเหลือผู้ประกอบการอาชีพงานก่อสร้าง ตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๓/ว ๑๐๙ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๒

สูตรการปรับราคา (สูตรค่า K) จะต้องคงที่ที่ระดับที่กำหนดไว้ในวันแล้วเสร็จตามที่กำหนดไว้ในสัญญา หรือภายในระยะเวลาที่ ผู้ว่าจ้าง ได้ขยายออกไป โดยจะใช้สูตรของทางราชการที่ได้ระบุตามภาคผนวก ๗

สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความ โดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ



(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายประสงค์ โพธิ์ศิริ)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายสรศักดิ์ ช่อปสร)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นายณัฐพล ตะเกาน้อย)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางจรรวรณ์ สือกกลาง)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางประภาพรณ โพธิ์มิตร)

(ลงชื่อ).....พยาน/พิมพ์

(นางจิตาภา อินทรกำแหง)

เลขที่โครงการ ๒๒๐๕๗๐๙๓๐๖๑

เลขคู่มือสัญญา ๒๒๑๐๒๒๐๐๒๐๙๒

บัญชีรายการก่อสร้าง

สำหรับ โครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนสำราญราษฎร์ ซอย 14 แยกเข้าบ้านนาบุญ พ่วงกลาง (ชุมชน โนนสูง)

หักหุ้นส่วนจำกัด.....

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน
	งานถนน คสล.				
1	งานรับเกลี่ยหรือถมบดอัดพื้นทางเดิม	300	ตร.ม.	1.72	516.00
2	ทรายหยาบรองพื้น (หนา 5 ซม.)	15	505.54	7,583.10	
3	คอนกรีต 1 : 2 : 4	47.25	ลบ.ม.	2,495	117,889.75
4	เหล็กเสริม				
	- รอยต่อ (Contraction Joint)	40	ม.	48.05	1,922.00
	- รอยต่อ (Expansion Joint)	9	ม.	59.70	537.30
	- Wire mesh ๑ 4 mm # 0.20x0.20 mm	300	ตร.ม.	35.00	10,500.00
5	งานไม้แบบข้างติดตามยาวทั้งสองข้าง	107	ม.	10.60	1,134.20
6	งานไหล่ทางหินคลุก	4.82	ลบ.ม.	522.05	2,506.82
7	งานบ่มผิวถนนรีด	300	ตร.ม.	6.25	1,875.00
	รวมค่าก่อสร้าง				
	รวมค่าวัสดุ+ค่าแรงงาน				189,498.67
	FACTOR (1.3624)				258,153.19
	รวมราคาค่าก่อสร้างทั้งสิ้น				447,651.86
	หักหุ้นส่วนจำกัด				(258,651.86)
					189,000.00

ลงชื่อ..... (นายสรศักดิ์ ขอบสวน) (นายประสงค์ โพธิ์มีศิริ)

(ลงชื่อ)

(นายประสงค์ โพธิ์มีศิริ)


ผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ)

(นายสรศักดิ์ ขอบสวน)



เรียน



ใบเสนอราคา

1. ข้าพเจ้า ชื่อ ห้างหุ้นส่วนจำกัด / บริษัท วิมลพณิช จำกัด 100%  
 สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ ๑๑ ถนน ..... ตำบล/แขวง สีสุคนธ์ อำเภอ โพธาราม  
 จังหวัด ราชบุรี โทรศัพท์ ๐๗๕-๒๕๕-๙๒๒ โทรสาร ๐๗๕๖๗๕๖๗ ผู้ลงนามข้าง  
 ข้างนี้ (ในกรณีผู้รับจ้างเป็นบุคคลธรรมดา ให้ใช้ชื่อความว่า ข้าพเจ้า  
 อยู่บ้านเลขที่ ..... ถนน ..... ตำบล/แขวง .....  
 อำเภอ/เขต ..... จังหวัด ..... ผู้ติดต่อรับประจำตัวประชาชน  
 เลขที่ ..... โทรศัพท์ ..... โดย .....  
 ได้พิจารณาเงื่อนไขต่าง ๆ โดยตลอดและยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขแล้ว รวมทั้งรับรองว่า ข้าพเจ้าเป็นผู้มี  
 คุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนดและไม่เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐ

2. ข้าพเจ้าขอเสนอที่จะทำงานจ้าง ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....  
 ตามข้อกำหนดเงื่อนไขรายละเอียดตามราคาตั้งที่ได้ระบุไว้ในใบเสนอราคานี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 121,000 บาท  
 (หนึ่งแสนยี่สิบเอ็ดพันบาทถ้วน) ซึ่งได้รวม ภาษีมูลค่าเพิ่มตลอดจนภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายที่  
 ประงไว้อีกด้วย

3. ข้าพเจ้าจะขอยื่นคำเสนอราคานี้เป็นระยะเวลา ๕๐ วัน ตั้งแต่วันยื่นข้อเสนอและเทศบาล  
 ดำรงตำแหน่งอาจรับคำเสนอนี้ ณ เวลาใดก็ได้ก่อนที่จะครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าว หรือระยะเวลาที่ได้ยึด  
 ออกไปตามเหตุผลอันสมควรที่เทศบาลตำบลโนนสูงร้องขอ

- 4. ข้าพเจ้ารับรองที่จะส่งมอบงานตามเงื่อนไขที่กำหนด
- 5. ในกรณีข้าพเจ้าได้รับการพิจารณาให้เป็นผู้ชนะข้าพเจ้ารับรองที่จะ

5.1 ทำสัญญาตามแบบสัญญาจ้างแบบทำยวตามที่สำนักงานอัยการสูงสุดได้แก้ไขเพิ่มเติมแล้ว กับ  
 เทศบาลตำบลโนนสูง ภายใน ..... วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งให้ไปทำสัญญา


5.2 มอบหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา ให้แก่เทศบาลตำบลโนนสูง ชะนะที่ได้ลงนามในสัญญา  
 เป็นจำนวนร้อยละ ..... ของราคาตามสัญญาที่ได้ระบุไว้ในใบเสนอราคานี้ เพื่อเป็นหลักประกัน  
 การปฏิบัติตามสัญญาโดยถูกต้องและครบถ้วน

หากข้าพเจ้าไม่ปฏิบัติตามให้ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.1 และ/หรือข้อ 5.2 ดังกล่าวข้างต้น  
 ข้าพเจ้ายอมชดใช้ค่าเสียหายใด ๆ ที่อาจมีแก่เทศบาลตำบลโนนสูงและเทศบาลตำบลโนนสูงมีสิทธิจะให้ผู้ยื่น  
 ข้อเสนอรายอื่นเป็นผู้ชนะการเสนอราคาได้

6. ข้าพเจ้ายอมรับว่าเทศบาลตำบลโนนสูง ไม่มีความผูกพันที่จะรับคำเสนอหรือไม่ลงนามในสัญญา  
 รวมทั้งไม่ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใด ๆ อันอาจเกิดขึ้นในการที่ข้าพเจ้าได้เข้ายื่นข้อเสนอต่อ

7. ข้าพเจ้าได้ตรวจทานตัวเลขและตรวจสอบเอกสารต่าง ๆ ที่ได้อ่านพร้อมใบเสนอราคาแล้วและ  
 แล้วและเข้าใจดีว่าเทศบาลตำบลโนนสูง ไม่ต้องรับผิดชอบใดๆในความผิดพลาดหรือความ


(ลงชื่อ) ..... ผู้ว่าจ้าง (ลงชื่อ) วิมล ผู้รับจ้าง  
 (นายประสงค์ โพธิ์มีศิริ) (นายสรศักดิ์ ขอบสวน)



อ.ใบเสนอราคาที่ได้ยื่นเสนอโดยบริษัทผู้ถือหุ้นรวม และปราศจากกรณีขอล หรือการสมรู้ร่วมคิดกันโดย  
ไม่ชอบด้วยกฎหมายกับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือหลายบุคคล หรือกับห้างหุ้นส่วนบริษัทใดๆ ที่ได้ยื่นเสนอราคา  
ในคราวเดียวกัน

เสนอมา ณ วันที่ ๒๕ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

ลงชื่อ *(ลายเซ็น)*  
(นายประสงค์ โพธิ์มีศิริ)  
ตำแหน่ง *(ลายเซ็น)*  
ประทีปตรา (ตรา)



(ลงชื่อ)

(นายประสงค์ โพธิ์มีศิริ)

ผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ)

(นายสรศักดิ์ ขอบสวน)



รายการรายละเอียดการติดตั้งแผ่นฝ้าฝ้าประชิดผนังข้างสำนักงานก่อสร้าง

๑. กรณีที่อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง ให้ใช้รายละเอียดใบประมาณการ ดังนี้
  - ๑.๑ ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พร้อมหมายเลขโทรศัพท์
  - ๑.๒ บัญชีเลขบัญชีของสิ่งก่อสร้าง
  - ๑.๓ ปริมาณงานก่อสร้าง
  - ๑.๔ ชื่อที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ของผู้รับจ้าง
  - ๑.๕ ระยะเวลาเริ่มสิ้น และระยะเวลาสิ้นสุด รวมระยะเวลาติดตั้งทั้งสิ้น
  - ๑.๖ วงเงินงบประมาณที่ได้ตั้งไว้ หรือที่ได้รับ
  - ๑.๗ ราคาากลางค่าก่อสร้าง
  - ๑.๘ วงเงินค่าก่อสร้างตามที่ได้ลงนามในสัญญา
  - ๑.๙ ชื่อกรรมการตรวจการจ้าง และผู้ควบคุมงานหรือหมายเลขโทรศัพท์

๒. กรณีงานก่อสร้างไม่สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จตามกำหนดระยะเวลาในสัญญาจ้าง ให้ผู้รับจ้างชี้แจงท่าและติดตั้งแผ่นฝ้าฝ้าแสดงเหตุของการล่าช้า ระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จหรือระยะเวลาที่ได้มีการขยายเวลาตามสัญญาจ้าง (ถ้ามี) โดยติดตั้งไว้คู่กับป้ายแสดงรายละเอียดงานก่อสร้าง กำหนดระยะเวลาในสัญญาจ้าง หากป้ายชำรุดให้ผู้รับจ้างดำเนินการแก้ไข พร้อมแจ้งให้อยู่ในสภานิติ หรือแจ้งประชาชนสามารถตรวจสอบได้ตลอดเวลา

๓. กรณีทำเนียบการก่อสร้างแล้วเสร็จ ให้ติดตั้งแผ่นฝ้าฝ้าแสดงรายละเอียดงานก่อสร้างซึ่งมีลักษณะตามตาราง โดยมีรายละเอียดดังนี้

- ๓.๑ ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- ๓.๒ บัญชีเลขบัญชีของสิ่งก่อสร้าง
- ๓.๓ ปีงบประมาณที่ทำการก่อสร้าง
- ๓.๔ วงเงินค่าก่อสร้าง และแหล่งเงินที่ก่อสร้าง
- ๓.๕ ระยะเวลาที่ผู้รับจ้างรับประชิดผนังตามสัญญา (กำหนดวันเริ่มติดตั้งและวันสิ้นสุดการรับประชิด)

หมายเหตุ มีวัสดุที่ใช้ทำแผ่นฝ้าฝ้าใช้แผ่นเหล็ก หรือไม้ดีด ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า ๑.๒๐ เมตร ยาวไม่น้อยกว่า ๒.๔๐ เมตร

(ลงชื่อ)

(นายประสงค์ โพธิ์มีศิริ)

ผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ)

(นายสรศักดิ์ ขอบสมาน)



ตัวอย่างแบบฟอร์มใบแสดงราคาประเมินที่ดินงานก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างของ..... (ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น).....  
เลข.....

ประเภทของสิ่งก่อสร้าง.....

ปริมาณงานก่อสร้างที่ได้รับทราบอีกเพื่อให้มากที่สุดเท่าที่สามารถตรวจสอบได้.....

ชื่อ ที่อยู่ หรือเลขโทรศัพท์ ผู้รับจ้าง (ชื่อบุคคลและมีตำแหน่ง).....

รายละเอียดเริ่มต้นและรายละเอียด ราคาที่สรุป รวมเก็บผลประโยชน์.....

วงเงินงบประมาณที่ได้ตั้งไว้หรือที่ได้รับ.....

ราคาากลาง ค่าก่อสร้าง.....

วงเงินค่าก่อสร้างตามที่ได้คำนวณในสัญญาจ้าง.....

ชื่อกรรมการตรวจการจ้าง และผู้ควบคุมงาน หรือมีหมายเลขโทรศัพท์.....

แบบแสดง ราคาที่ใช้คำนวณเป็นค่าใช้จ่ายประเมินที่ดิน หรือใช้จัด ราคาที่ดินในโครงการ ๓.๒๐๐ และ  
ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ๒.๕๐๐ เมตร

(ลงชื่อ)

ผู้ว่าจ้าง

(นายประสงค์ โพธิ์มีศิริ)

(ลงชื่อ)

(นายสรศักดิ์ ขอบสวน)



บัญชีหลักฐานการต่อรองราคา

เทศบาลตำบลโนนสูง

วันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๒

ตามที่ ... ได้เสนอราคาสำหรับโครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนน  
ลำรางราษฎร์ ซอย ๑๙ แยกเข้าบ้านนายบุญ ฟ่างกลาง (ชุมชนโนนสูง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  
ซึ่งตามใบเสนอราคาเสนอราคาเป็นเงิน ..... บาท (.....) ขึ้น

เจ้าหน้าที่พัสดุ ได้ต่อรองราคากับผู้เสนอราคาเรียบร้อยแล้ว นรอกฎว่า

( ✓ ) ยินยอมลดราคาลงอีก.....บาท ลงเสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น.....บาท

( ) ไม่ยินยอมลดราคาเนื่องจากได้เสนอราคาต่ำสุดแล้ว คงยืนยันเสนอราคาเท่าเดิม

(ลงชื่อ)

*๖๐*

เจ้าหน้าที่พัสดุ

(นางจิตาภา อินทรวิวัฒน์)

(ลงชื่อ)



ผู้เสนอราคา

(ลงชื่อ)

*[Signature]*

ผู้ว่าจ้าง

(นายประสงค์ โพธิ์มีศรี)

(ลงชื่อ)

*[Signature]*

(นายสรศักดิ์ ขอบสวน)



**ใบเสร็จรับเงิน**

เล่มที่ ๑ เล่มที่ 09

พนักงาน เขตเทศบาลเมือง โนนสูง  
ได้รับเงินค่า ที่ดิน ร้อยกว่า โดรงการ คุ้ม สิริโย ๓๔๔ ๑๙๑.๑๑๕๓  
จาก นาง. วิภาณี น. (นางสาว) (เขตเทศบาลเมือง โนนสูง)


เป็นเงิน ๑๑๗.๕ บาท - สตางค์  
(ตัวอักษร) ( ๑๑๗.๕๐๐ บาทถ้วน )


ไว้ถูกต้องแล้วแต่วันที่ ๑๑ เดือน ๓ พ.ศ. ๒๕๖๒



ผู้รับเงิน

หัวหน้าหน่วยงานคลัง

(ลงชื่อ)  ผู้ว่าจ้าง  
(นายประสงค์ โพธิ์มีศิริ)

(ลงชื่อ)  ผู้รับจ้าง  
(นายสรรคต์ โอบอุบล)




# แบบ

## โครงการก่อสร้างถนน คสล.

### ถนนสำราญราษฎร์ ซอย 14

#### แยกเขาขวาง

#### นายสมณ พ่วงกลาง (ชุมชนโนนสูง)



## แบบเลขที่ กศ.ก. 21 / 2562

*[Handwritten signature]*  
Karn K...

# สารบัญแบบก่อสร้าง

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

# สัญลักษณ์แบบก่อสร้าง

DWG NO.	DRAWING	สัญลักษณ์	ความหมายของสัญลักษณ์
01	ตารางแบบ วัสดุที่ใช้แบบ		
02	รายการประกอบแบบก่อสร้าง		A แสดง รูปตัด A-A
03	รายการประกอบแบบก่อสร้าง (ต่อ)		A-08 แสดง รูปตัด A-A อยู่ในแผนงานที่ A-08
04	รายการประกอบแบบก่อสร้าง (ต่อ)		แสดง ตำแหน่งแนวจุดตัด
05	แผนผังข้อสั่งงาน		
06	ผังแสดงตำแหน่งงาน		เหลี่ยม
07	แปลนงาน		เม็ทรีซ็อย
08	รูปตัด A		ทรงตัดของเพดาน
09	แปลนเสริมเสริมถาวร		ระยะจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่ง
10	แบบขยาย จุดเงยเสมอ		การจุดเสริมเสริมเป็นระยะ

## รายละเอียดโครงการ

ช่วงที่ 1 ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 2.00 เมตร ยาว 21.00 เมตร รวม 0.15 เมตร  
 ช่วงที่ 2 ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 88.00 เมตร รวม 0.15 เมตร  
 งานพื้นไม้ไผ่ในการปูพื้นยกกว่า 300.00 ตารางเมตร พร้อมประกอบบานประตูบานหน้าต่าง

### หมายเหตุ

- หากมีเหตุที่ต้องแก้ไขจากตัวเลขหรือตัวอักษรในแบบไม่ถูกต้องให้ยึดถือแบบที่วิศวกรช่างหรือผู้ปฏิบัติงาน
- หากมีสถาปนิกเขียนแปลนไปให้เขียนอยู่ในคู่มือหรือคู่มือช่างก่อสร้างเป็นต้น

*[Handwritten signature]*



หน้า

สำนักงานสถาปัตย์อินชุง  
 จังหวัดนครราชสีมา

ผู้อำนวยการสำนักงาน  
 วิศวกร

นาย...  
 (ชื่อจริงในวงเล็บ)

นาย...  
 (ชื่อจริงในวงเล็บ)

นาย...  
 (ชื่อจริงในวงเล็บ)

นาย...  
 (ชื่อจริงในวงเล็บ)

นาย...  
 (ชื่อจริงในวงเล็บ)

นาย...  
 (ชื่อจริงในวงเล็บ)

นาย...  
 (ชื่อจริงในวงเล็บ)

นาย...  
 (ชื่อจริงในวงเล็บ)

นาย...  
 (ชื่อจริงในวงเล็บ)

นาย...  
 (ชื่อจริงในวงเล็บ)

นาย...  
 (ชื่อจริงในวงเล็บ)

หน้า	จำนวน
01	10

รายละเอียดสร้างงาน

1. การก่อสร้างตามสัญญาต้องให้เป็นไปตามแบบแปลนและรายละเอียดที่ขอรับจากก่อสร้าง
2. ผู้รับจ้างรับรองว่าได้ตรวจดูแบบผังและรายละเอียดต่าง ๆ ที่กล่าวไปข้อ 1 โดยดีที่ก่อนและเข้าใจความหมายโดยแจ่มแจ้งทุกข้ออย่างแล้ว
3. ในกรณีที่ผู้รับจ้างกำลังทำก่อสร้างก่อสร้าง ปรากฏว่าแบบผังหรือรายการรายละเอียดที่กล่าวไปข้อ 1 ด้วงไม่ครบหนึ่งหรือหลายข้อ บกพร่อง ผู้รับจ้างสัญญาว่าจะทำการแก้ไขและดำเนินการก่อสร้างตามคำสั่งของเจ้าของผู้จ้างทันที ในเมื่อการแก้ไขนั้นไม่ผิดเงื่อนไขจากรายการข้อกำหนดในแบบผัง แต่เป็นสาเหตุที่จำเป็นต้องกระทำเพื่อไม่

งานก่อสร้างสำเร็จไปโดยเรียบร้อย ผู้รับจ้างขอสงวนการทำงานนี้ให้ผู้รับจ้างสัญญาว่าจะเป็นผู้จัดหา จัดทำ และเป็นผู้รับผิดชอบทุกสิ่งทุกอย่าง

4. ถ้าหากกรณีความจำเป็นต้องการการก่อสร้าง หรือจัดหาอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับงานนี้ ผู้รับจ้างสัญญาว่าจะเป็นผู้จัดหา จัดทำ และเป็นผู้รับผิดชอบทุกสิ่งทุกอย่าง

5. ผู้รับจ้างเป็นผู้รับผิดชอบความปลอดภัย คุ้มครองแก่อาคาร ใกล้เคียง หรือบุคคลภายนอก เมื่อจากการกระทำใด ๆ ในงานนี้

6. ผู้รับจ้างเป็นผู้รับผิดชอบในการเข้าถึงของกันอันสามารถ ราชทูตโดยรถไฟ และราชการฝ่ายตุลาการหรือราชการอื่นใด ๆ ในงานนี้

7. ผู้รับจ้างจะจัดตั้งกองช่าง ช่าง ช่างเทคนิค จากจำนวนที่ได้ตั้งไว้ ภายหลังจากที่ทำการก่อสร้างแล้วเสร็จแล้ว ผู้รับจ้างเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายและค่าจ้างช่างผู้ปฏิบัติงาน

8. ในภายหลังจากที่ทำการก่อสร้างแล้วเสร็จแล้ว ผู้รับจ้างจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายและค่าจ้างช่างผู้ปฏิบัติงานและผู้รับจ้างเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายและค่าจ้างช่างผู้ปฏิบัติงาน

9. ผู้รับจ้างต้องให้การจราจรผ่านไปด้วยดีโดยตลอด ตั้งแต่เริ่มงานก่อสร้าง จนกระทั่งงานแล้วเสร็จเรียบร้อย และผู้รับจ้างจะต้องจ่ายค่าจ้างช่างผู้ปฏิบัติงานและผู้รับจ้างเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายและค่าจ้างช่างผู้ปฏิบัติงาน

10. ในกรณีที่ก่อสร้างรั่วซึมหรือเกิดความเสียหายกับท่อประปา, สายเคเบิล, โทรทัศน์, และอื่น ๆ ได้ขึ้น ทางผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบเองทั้งสิ้น

การรับประกันภัย

ก่อนเริ่มทำการก่อสร้าง ให้ได้ Greder หรือเครื่องอื่น ๆ ซึ่งผู้รับจ้างจะรับผิดชอบและค่าเสียหายของเครื่องจักรและอุปกรณ์ต่าง ๆ ของผู้รับจ้าง

11. ผู้รับจ้างเป็นผู้รับผิดชอบค่าเสียหายที่เกิดขึ้นแก่ทรัพย์สินของเจ้าของผู้จ้างงาน โดยผู้รับจ้างจะรับผิดชอบค่าเสียหายที่เกิดขึ้นแก่ทรัพย์สินของเจ้าของผู้จ้างงาน

12. ผู้รับจ้างจะรับผิดชอบค่าเสียหายที่เกิดขึ้นแก่ทรัพย์สินของเจ้าของผู้จ้างงาน โดยผู้รับจ้างจะรับผิดชอบค่าเสียหายที่เกิดขึ้นแก่ทรัพย์สินของเจ้าของผู้จ้างงาน

หมายเหตุ

- มีมติต่างฝ่ายฝ่ายเป็นมิตร นอกจากรูปเป็นของผู้อื่น

*[Handwritten signature]*



นางสาว...  
ผู้อำนวยการ

นางสาว...  
ผู้อำนวยการ

นางสาว...  
ผู้อำนวยการ

นางสาว...  
ผู้อำนวยการ

นางสาว...  
ผู้อำนวยการ

นางสาว...  
ผู้อำนวยการ

นางสาว...  
ผู้อำนวยการ

นางสาว...  
ผู้อำนวยการ

นางสาว...  
ผู้อำนวยการ

นางสาว...  
ผู้อำนวยการ

นางสาว...  
ผู้อำนวยการ

นางสาว...  
ผู้อำนวยการ

นางสาว...  
ผู้อำนวยการ

นางสาว...  
ผู้อำนวยการ

นางสาว...  
ผู้อำนวยการ

นางสาว...  
ผู้อำนวยการ

02 10



Table with 3 columns: Thai text, English text, and handwritten/printed details. Includes fields for 'Produced by', 'Author', 'Editor', 'Publisher', and 'Date'.

ข้อควรพิจารณาเพิ่มเติมสำหรับผู้ใช้งาน... (Additional considerations for users...)

- 1. ขนาดของพื้นที่ติดตั้ง (Installation area size)
2. จำนวนแผ่นดิสก์ (Number of disks)
3. จำนวนแผ่นแม่พิมพ์ (Number of master disks)
4. จำนวนแผ่นสำรอง (Number of backup disks)
5. จำนวนแผ่นสำรองสำรอง (Number of backup backup disks)

ข้อควรพิจารณาเพิ่มเติมสำหรับผู้ใช้งาน... (Additional considerations for users...)

ข้อควรพิจารณาเพิ่มเติมสำหรับผู้ใช้งาน... (Additional considerations for users...)

Handwritten signature and stamp at the bottom right of the page.







ประเทศไทย

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

181 หมู่ 15 ตำบลท่าช้าง อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี

แบบ  
โครงการจัดซื้อจัดจ้าง  
หมายเลข 14  
แยกเข้าบ้าน

นางยุพดี พ่วงสาร (ผู้ดูแลโครงการ)

นางสาว *[Signature]*

นางสาว *[Signature]*

นางสาว *[Signature]*

นางสาว *[Signature]*

นางสาว *[Signature]*

นางสาว *[Signature]*

นางสาว *[Signature]*

นางสาว *[Signature]*

นางสาว *[Signature]*

นางสาว *[Signature]*

นางสาว *[Signature]*

นางสาว *[Signature]*

นางสาว *[Signature]*

นางสาว *[Signature]*

นางสาว *[Signature]*

นางสาว *[Signature]*

นางสาว *[Signature]*

นางสาว *[Signature]*

นางสาว *[Signature]*

นางสาว *[Signature]*

นางสาว *[Signature]*

นางสาว *[Signature]*

นางสาว *[Signature]*

นางสาว *[Signature]*

นางสาว *[Signature]*

นางสาว *[Signature]*

นางสาว *[Signature]*


นางสาว *[Signature]*

นางสาว *[Signature]*


จุดสิ้นสุดโครงการ  
ช่วงที่ 1 Sta. 0+021  
จุดเริ่มต้นโครงการ  
ช่วงที่ 2 Sta. 0+021

จุดเริ่มต้นโครงการ  
ช่วงที่ 1 Sta. 0+000

จุดสิ้นสุดโครงการ  
ช่วงที่ 2 Sta. 0+107




กรมการช่างเทคนิค



รายละเอียดงาน

1. ปรับเกรดพื้นที่ขุดลอกตามแบบที่แนบมา
2. ก่อสร้างคันดินคอนกรีตเสริมเหล็ก  
ช่วงที่ 1 กว้าง 2.00 เมตร ยาว 21.00 เมตร  
ช่วงที่ 2 กว้าง 3.00 เมตร ยาว 86.00 เมตร
3. ปรับแต่งให้เสร็จตามสภาพ โดยให้วัสดุหินคลุก

*[Handwritten Signature]*



ขยายแปดสิบแปดเท่า

Scale 1:50

นายประเสริฐ โพธิ์สี

นายประเสริฐ โพธิ์สี 23 / 2562

มาตราส่วน

หมายเลข

แผ่น

จำนวน

07

10



ตรา

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นสูง  
กระทรวงศึกษาธิการ

นายประเสริฐ โพธิ์สี

นาย

โครงการก่อสร้างนต. สสจ.

ถนนวิจิตรวราเจริญ ซอย 14

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

พระนคร กรุงเทพมหานคร

ชื่อโครงการ

ชื่อผู้จัดทำ

ชื่อผู้สอน

ชื่อสถาบัน

ชื่อวิชา

ชื่ออาจารย์

ชื่อสถานศึกษา

ชื่อผู้จัดทำ

ชื่อผู้สอน

ชื่อสถานศึกษา

ชื่อผู้จัดทำ

ชื่อผู้สอน

ชื่อสถานศึกษา

ชื่อผู้จัดทำ

ชื่อผู้สอน

ชื่อสถานศึกษา

ชื่อผู้จัดทำ

ชื่อผู้สอน

ชื่อสถานศึกษา





110474

PRO DUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา  
ขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

ใช้สำหรับศึกษาแนวคิด,  
กระบวนการ

110474  
โครงการก่อสร้างถนน คสล.  
ถนนสุริยาราษฎร์ รอย 14  
แยกขาปาว

นายเชย หงษ์เมฆ (ผู้สนับสนุน)

กองช่างเทคนิคช่างเทคนิค

ผู้ร่าง *Supat Hongsit*

นายเชย หงษ์เมฆ (ผู้สนับสนุน)

ผู้ควบคุม *Supat Hongsit*

วิศวกร

ช่างเทคนิค

นายเชย หงษ์เมฆ (ผู้สนับสนุน)

หัวหน้าช่างเทคนิคช่างเทคนิค

นายเชย หงษ์เมฆ (ผู้สนับสนุน)

นายเชย หงษ์เมฆ (ผู้สนับสนุน)

นายเชย หงษ์เมฆ (ผู้สนับสนุน)

นายเชย หงษ์เมฆ (ผู้สนับสนุน)


นายเชย หงษ์เมฆ (ผู้สนับสนุน)

นายเชย หงษ์เมฆ (ผู้สนับสนุน)

นายเชย หงษ์เมฆ (ผู้สนับสนุน)

นายเชย หงษ์เมฆ (ผู้สนับสนุน)

นายเชย หงษ์เมฆ (ผู้สนับสนุน)



รูปตัด A  
Scale 1:50

*Supat Hongsit*



สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา  
จังหวัดนครราชสีมา

ได้จัดพิมพ์ขึ้นใหม่  
ครั้งที่สาม

1973

โครงการก่อสร้างถนน คสล.  
ขนาดจราจรทั่วไป ลอย 14  
เมตร กว้าง

นายบุญ พิเศษสาร (ดูแลรับผิดชอบ)

กองช่าง, อาคารช่างโยธา

รังสรรค์ *Rangsak*

นายตีพิมพ์ นนทบุรี

เขียนแบบ *ตีพิมพ์*

นายเชษฐา นนท์ ศึกษาศ.

รังสรรค์

สถาปนิก

นายเชษฐา นนท์ ศึกษาศ.

ซึ่งมีลักษณะแบบและภาคตัดตั้ง

นายบุญ พิเศษสาร

ผู้อำนวยการกองช่าง

นายอติศักดิ์ พงษ์ศิริ

ปลัดกองช่าง

นายอนุพัทธ์ ตระพานิชย์


นายกเทศมนตรี


นายประสงค์ ทรัพย์มีตรี

หมายเลขที่ ก.ร.ก. 21 / 2562

ภาคการศึกษา

หมายเลข	จำนวน
09	10



  
 1:50  
 Scale  
 แปลงแบบเสริมเหล็กให้ลัดทาง คสล.  
 รังสรรค์

