



สัญญาจ้างก่อสร้าง

สัญญาเลขที่๓๖/๒๕๖๓.....

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ เทศบาลตำบลโนนสูง ตำบล/แขวง โนนสูง อำเภอ/เขต โนนสูง จังหวัด นครราชสีมา เมื่อวันที่๑ กันยายน ๒๕๖๓..... ระหว่าง เทศบาลตำบลโนนสูง โดย นายประสงค์ โพธิ์มีศิริ ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบล โนนสูง ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่ง กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุพรรณีก่อสร้าง ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดนครราชสีมา กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่เลขที่ ๓๕๓ หมู่ ๖ ตำบล/แขวง หนองสรวง อำเภอ/เขต ขามทะเลสอ จังหวัด นครราชสีมา โดยนางสาวสุภารัตน์ หนูสันเทียะ ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดนครราชสีมา กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ ๑๐๐๔๒๒๑๑๔๔๐๖ ลงวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๓ และหนังสือมอบอำนาจลงวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๓ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. ข้อตกลงว่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างทำงาน โครงการวางท่อระบายน้ำ คล.พร้อมปรับปรุงทางเท้าและขอบคันหิน ถนนสำราญราษฎร์ ช่วงหลังสำนักงานเทศบาลถึงแยกทางลงอุโมงค์ทางลอดรางรถไฟ (ชุมชนกระเพาตลาดเก่า) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ณ ในเขตเทศบาลตำบลโนนสูง ตำบล/แขวง โนนสูง อำเภอ/เขต โนนสูง จังหวัด นครราชสีมา ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขแห่งสัญญานี้รวมทั้งเอกสารแนบท้ายสัญญา

ผู้รับจ้างตกลงที่จะจัดหาแรงงานและวัสดุ เครื่องมือเครื่องใช้ ตลอดจนอุปกรณ์ต่างๆ ชนิดดีเพื่อใช้ในงานจ้างตามสัญญานี้

ข้อ ๒. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

๒.๑ ผนวก ๑ แบบรูป	จำนวน ๑๑ หน้า
๒.๒ ผนวก ๒ รายการละเอียด	จำนวน - หน้า
๒.๓ ผนวก ๓ ใบแจ้งปริมาณงานและราคา	จำนวน ๔ หน้า
๒.๔ ผนวก ๔ ใบเสนอราคา	จำนวน ๑ หน้า
๒.๕ ผนวก ๕ ร่างขอบเขตของงาน (การปรับราคาค่า K)	จำนวน ๒ หน้า

ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดหรือแย้งกับข้อความในสัญญานี้ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้

ลงชื่อ

๒
นายประสงค์ โพธิ์มีศิริ ผู้ว่าจ้าง

ลงชื่อ



บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้างให้ถือเป็นที่สุด และผู้รับจ้างไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าจ้าง ค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติมจากผู้ว่าจ้างทั้งสิ้น

ข้อ ๓. หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา

ในขณะที่ทำสัญญานี้ผู้รับจ้างได้นำหลักประกันเป็น ..หนังสือค้ำประกันธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) เค พาร์ค สาขาตลาดเซฟวัน นครราชสีมา เลขที่ ๑๐๐๐๓๓๗๑๔๑๘๘ ลงวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๓.. เป็นจำนวนเงิน ..๓๔,๐๐๐ บาท ..สามหมื่นสี่พันบาทถ้วน..) ซึ่งเท่ากับร้อยละ๕...(ห้า....) ของราคาค่าจ้างตามสัญญา มามอบให้แก่ผู้ว่าจ้าง เพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้

กรณีผู้รับจ้างใช้หนังสือค้ำประกันมาเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา หนังสือค้ำประกันดังกล่าว จะต้องออกโดยธนาคารที่ประกอบกิจการในประเทศไทย หรือโดยบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจ ค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อ บริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดหรืออาจเป็นหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนดก็ได้ และจะต้องมีอายุการค้ำประกันตลอดไปจนกว่าผู้รับจ้างพ้นข้อผูกพันตามสัญญานี้

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบให้ตามวรรคหนึ่ง จะต้องมียุครอบคลุมความรับผิดชอบทั้งปวงของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ถ้าหลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบให้ดังกล่าวลดลงหรือเสื่อมค่าลง หรือมีอายุไม่ครอบคลุมถึงความรับผิดชอบของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม รวมถึงกรณี ผู้รับจ้างส่งมอบงานล่าช้าเป็นเหตุให้ระยะเวลาแล้วเสร็จหรือวันครบกำหนดความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องตามสัญญาเปลี่ยนแปลงไป ไม่ว่าจะเกิดขึ้นคราวใด ผู้รับจ้างต้องหาหลักประกันใหม่หรือหลักประกันเพิ่มเติมให้มีจำนวนครบถ้วนตามวรรคหนึ่งนำมามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างภายใน ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบไว้ตามข้อนี้ ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้าง โดยไม่มีดอกเบี้ย เมื่อผู้รับจ้างพ้นจากข้อผูกพัน และความรับผิดชอบทั้งปวงตามสัญญานี้แล้ว

ข้อ ๔ (ข) ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

ผู้ว่าจ้าง ตกลงจ่าย และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ๖๘๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หกแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน ๔๔,๔๘๕.๘๘ บาท (สี่หมื่นสี่พันสี่ร้อยแปดสิบห้าบาทเก้าสิบแปดสตางค์) ตลอดจนภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวม เป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงิน เป็น ๑ งวด ดังนี้

งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงิน ๖๘๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หกแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานโครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมปรับปรุงทางเท้าและขอบคันหินถนนสำราญราษฎร์ ช่วงหลังสำนักงานเทศบาลถึงแยกทางลงอุโมงค์ทางลอดทางรถไฟ (ชุมชนกระเพา-ตลาดเก่า) วางท่อระบายน้ำ คสล.ขนาด ๐.๘๐x๑.๐๐ เมตร พร้อมบ่อพักและฝาปิดบ่อพัก ความยาวรวมประมาณ ๑๔๐.๐๐ เมตร - ปรับปรุงทางเท้าและขอบคันหิน ขนาดกว้างรวม ๑.๕๐ เมตร ยาวรวม ๑๒๕ เมตร พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๑๘๗.๕๐ ตารางเมตร พร้อมส่วนประกอบ (ตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด) แบบเลขที่ กข.ก.๑๑/๒๕๖๓ และประกอบติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย ตามแบบเลขที่ กข.ป./๑ นั้น ให้แล้วเสร็จเรียบร้อยทุกประการ พร้อมทั้งเก็บทำความสะอาดบริเวณสถานที่ดำเนินการทั้งหมดให้เรียบร้อย เมื่อได้ส่งมอบงานครบถ้วนตามสัญญานี้ ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

ข้อ ๕. เงินค่าจ้างล่วงหน้า

ลงชื่อ

นายประสอค์ โพธิ์...



ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้รับจ้างเป็นจำนวนเงิน - บาท ซึ่งเท่ากับร้อยละ - ของราคา
ค่าจ้าง ตามสัญญาที่ระบุไว้ในข้อ ๔

เงินค่าจ้างล่วงหน้าดังกล่าวจะจ่ายให้ภายหลังจากที่ผู้รับจ้างได้วางหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าเป็น.....-.....เต็มตามจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้านั้นให้แก่ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างจะต้องออกใบเสร็จรับเงินค่าจ้างล่วงหน้า ตาม
แบบที่ผู้ว่าจ้างกำหนดให้ และผู้รับจ้างตกลงที่จะกระทำตามเงื่อนไขอันเกี่ยวกับการใช้จ่ายและการใช้คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้าดังกล่าว
ต่อไปนี้

๕.๑ ผู้รับจ้างจะใช้เงินค่าจ้างล่วงหน้าเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานตามสัญญาเท่านั้นหาก
ผู้รับจ้างใช้จ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้า หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของเงินค่าจ้างล่วงหน้าในทางอื่นผู้ว่าจ้างอาจจะเรียกเงินค่าจ้างล่วงหน้า
นั้นคืนจากผู้รับจ้างหรือบังคับเอาจากหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าได้ทันที

๕.๒ เมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง ผู้รับจ้างต้องแสดงหลักฐานการใช้จ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าเพื่อพิสูจน์ว่าได้
เป็นไปตามข้อ ๕.๑ ภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างหากผู้รับจ้างไม่อาจแสดงหลักฐาน
ดังกล่าวภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน ผู้ว่าจ้างอาจเรียกเงินค่าจ้างล่วงหน้าคืนจากผู้รับจ้าง หรือบังคับเอาจากหลัก
ประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าได้ทันที

๕.๓ (ข) (สำหรับสัญญาที่เป็นราคาเหมารวม)

ในการจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามข้อ ๔ ผู้ว่าจ้างจะหักเงินค่าจ้างในแต่ละงวดเพื่อชดใช้
คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้าไว้จำนวนร้อยละ - ของจำนวนเงินค่าจ้างในแต่ละงวดจนกว่าจำนวนเงินไว้จะครบตามจำนวนเงินที่หักค่า
จ้างล่วงหน้าจากผู้รับจ้างได้รับไปแล้ว ยกเว้นค่าจ้างงวดสุดท้ายจะหักไว้เป็นจำนวนเท่ากับจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลือทั้งหมด

๕.๔ เงินจำนวนใด ๆ ก็ตามที่ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อชำระหนี้หรือเพื่อชดใช้ความรับผิดชอบ
ต่างๆ ตามสัญญา ผู้ว่าจ้างจะหักเอาจากเงินค่าจ้างงวดที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก่อนที่จะหักชดใช้คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้า

๕.๕ ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญา หากเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลือเกินกว่าจำนวนเงินที่ผู้รับจ้างจะได้
รับหลังจากหักชดใช้ในกรณีอื่นแล้ว ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายคืนเงินจำนวนที่เหลือนั้นให้แก่ผู้ว่าจ้าง ภายใน ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวัน
ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

๕.๖ (ข) (สำหรับสัญญาที่เป็นราคาเหมารวม)

ผู้ว่าจ้างจะคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้รับจ้างต่อเมื่อผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่า
จ้างไว้ครบจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าตามข้อ ๕.๓ (ข)

ข้อ ๖. การหักเงินประกันผลงาน

ในการจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างแต่ละงวด ผู้ว่าจ้างจะหักเงินจำนวนร้อยละ - ของเงินที่ต้องจ่ายใน
งวดนั้นเพื่อเป็นประกันผลงาน ในกรณีที่เงินประกันผลงานถูกหักไว้แล้วเป็นจำนวนเงินไม่ต่ำกว่า - บาท ผู้รับจ้างมีสิทธิที่จะขอเงิน
ประกันผลงานคืน โดยนำหนังสือคำประกันของธนาคารหรือหนังสือคำประกันอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งออกโดยธนาคารภายในประเทศ
มามอบให้ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันแทนก็ได้

ผู้ว่าจ้างจะคืนเงินประกันผลงาน และ/หรือหนังสือคำประกันของธนาคารดังกล่าวตามวรรคหนึ่งโดย
ไม่มีดอกเบี้ยให้แก่ผู้รับจ้างพร้อมกับการจ่ายเงินค่าจ้างงวดสุดท้าย

ข้อ ๗ (ข) กำหนดเวลาแล้วเสร็จและสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๓ และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์
ภายในวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๓

ภายในวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ รวม ๙๐ วัน ถ้าผู้รับจ้างมิได้ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลา หรือไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลา หรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือตกเป็นผู้ถูกพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด หรือตกเป็นผู้ล้มละลาย หรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษาซึ่งได้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้ได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้ลุล่วงไปด้วย การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานั้นไม่กระทบสิทธิของผู้ว่าจ้างที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้รับจ้าง

การที่ผู้ว่าจ้างไม่ใช้สิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้นไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดชอบตามสัญญา

ข้อ ๘ ความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องของงานจ้าง

เมื่องานแล้วเสร็จบริบูรณ์ และผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานจากผู้รับจ้างหรือจากผู้รับจ้างรายใหม่ ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญาตามข้อ ๗ หากมีเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายเกิดขึ้นจากการจ้างนี้ ภายในกำหนด ๒ (สอง) ปี นับถัดจากวันที่ได้รับมอบงานดังกล่าว ซึ่งความชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเกิดจากความบกพร่องของผู้รับจ้างอันเกิดจากการใช้วัสดุที่ไม่ถูกต้องหรือทำให้ไม่เรียบร้อย หรือทำให้ไม่ถูกต้องตามมาตรฐานแห่งหลักวิชา ผู้รับจ้างจะต้องรับทำการแก้ไข ให้เป็นที่เรียบร้อยโดยไม่ชักช้า โดยผู้ว่าจ้างไม่ต้องออกเงินใดๆ ในการนี้ทั้งสิ้น หากผู้รับจ้างไม่กระทำการดังกล่าวภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างหรือไม่ทำการแก้ไขให้ถูกต้องเรียบร้อยภายในเวลาที่ผู้ว่าจ้างกำหนด ให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะทำการนั้นเองหรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้น โดยผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น

ในกรณีเร่งด่วนจำเป็นต้องรีบแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายโดยเร็ว และไม่อาจรอให้ผู้รับจ้างแก้ไข ในระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามวรรคหนึ่งได้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิเข้าจัดการแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ซ่อมแซมความชำรุดบกพร่องหรือเสียหาย โดยผู้รับจ้าง ต้องรับผิดชอบชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมด

การที่ผู้ว่าจ้างทำการนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นแทนผู้รับจ้าง ไม่ทำให้ผู้รับจ้าง หลุดพ้นจากความรับผิดชอบตามสัญญา หากผู้รับจ้างไม่ชดใช้ค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายตามที่ผู้ว่าจ้างเรียกร้องผู้ว่าจ้างมีสิทธิบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้

ข้อ ๙ การจ้างช่วง

ผู้รับจ้างจะต้องไม่เอางานทั้งหมดหรือแต่บางส่วนแห่งสัญญานี้ไปจ้างช่วงอีกทอดหนึ่ง เว้นแต่การจ้างช่วงงานแต่บางส่วนที่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างแล้ว การที่ผู้ว่าจ้างได้อนุญาตให้จ้างช่วงงานแต่บางส่วนดังกล่าวนี้ ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจาก ความรับผิดชอบหรือพันธะหน้าที่ตามสัญญานี้ และผู้รับจ้างจะยังคงต้องรับผิดชอบในความผิดและความประมาทเลินเล่อของผู้รับจ้างช่วง หรือของตัวแทนหรือลูกจ้างของผู้รับจ้างช่วงนั้นทุกประการ

กรณีผู้รับจ้างไปจ้างช่วงงานแต่บางส่วนโดยฝ่าฝืนความในวรรคหนึ่ง ผู้รับจ้างต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑๐ (สิบ) ของวงเงินของงานที่จ้างช่วงตามสัญญา ทั้งนี้ ไม่ตัดสิทธิผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ข้อ ๑๐ การควบคุมงานของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องควบคุมงานที่รับจ้างอย่างเอาใจใส่ ด้วยประสิทธิภาพและความชำนาญ และในระหว่างทำงานที่รับจ้างจะต้องจัดให้มีผู้แทนซึ่งทำงานเต็มเวลาเป็นผู้รับผิดชอบควบคุมงานของผู้รับจ้าง ผู้แทนดังกล่าวจะต้องได้รับมอบ

ลงชื่อ

นายประสิทธิ์ ไกรวัลย์

ลงชื่อ

นายประสิทธิ์ ไกรวัลย์

อำนาจจากผู้รับจ้าง คำสั่งหรือคำแนะนำต่างๆ ที่ผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง ได้แจ้งแก่ผู้แทนเช่นนั้น ให้ถือว่าเป็นคำสั่งหรือคำแนะนำที่ได้แจ้งแก่ผู้รับจ้าง การแต่งตั้งผู้แทนตามข้อนี้จะต้องทำเป็นหนังสือและต้องได้รับความเห็นชอบเป็นหนังสือ จากผู้ว่าจ้าง การเปลี่ยนตัวหรือแต่งตั้งผู้แทนใหม่จะทำได้หากไม่ได้รับความเห็นชอบ เป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างก่อน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะขอให้เปลี่ยนตัวผู้แทนตามวรรคหนึ่ง โดยแจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้รับจ้าง และผู้รับจ้างจะต้องทำการเปลี่ยนตัวผู้แทนนั้นโดยพลัน โดยไม่คิดค่าจ้างหรือราคาเพิ่มหรืออ้างเป็นเหตุเพื่อขยายอายุสัญญาอันเนื่องมาจากเหตุนี้

ข้อ ๑๑ ความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่ออุบัติเหตุ ความเสียหาย หรือภัยอันตรายใดๆ อันเกิดจาก การปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง และจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายจากการกระทำของลูกจ้างหรือตัวแทน ของผู้รับจ้าง และจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง ช่วงด้วย (ถ้ามี)

ความเสียหายใดๆ อันเกิดแก่งานที่ผู้รับจ้างได้ทำขึ้น แม้จะเกิดขึ้นเพราะเหตุสุดวิสัย ก็ตาม ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบโดยซ่อมแซมให้คืนดีหรือ เปลี่ยนให้ใหม่โดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง เว้นแต่ความเสียหายนั้นเกิดจากความผิดของผู้ว่าจ้าง ทั้งนี้ ความรับผิดชอบของผู้รับจ้างดังกล่าวในข้อนี้จะสิ้นสุดลงเมื่อผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานครั้งสุดท้าย ซึ่งหลังจากนั้นผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในกรณีชำรุดบกพร่อง หรือความเสียหายดังกล่าวในข้อ ๘ เท่านั้น

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอกในความเสียหายใดๆ อันเกิดจาก การปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง หรือลูกจ้างหรือตัวแทนของผู้รับจ้าง รวมถึงผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ตามสัญญานี้ หากผู้ว่าจ้างถูกเรียกร้องหรือฟ้องร้องหรือต้องชดใช้ค่าเสียหายให้แก่บุคคลภายนอกไปแล้ว ผู้รับจ้างจะต้อง ดำเนินการใดๆ เพื่อให้มีการว่าต่างแก่ต่างให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง รวมทั้งผู้รับจ้างจะต้องชดใช้ค่าเสียหายนั้นๆ ตลอดจนค่าใช้จ่ายใดๆ อันเกิดจากการถูกเรียกร้องหรือถูกฟ้องร้องให้แก่ผู้ว่าจ้างทันที

ข้อ ๑๒ การจ่ายเงินแก่ลูกจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายเงินแก่ลูกจ้างที่ผู้รับจ้างได้จ้างมาในอัตราและตามกำหนดเวลา ที่ผู้รับจ้างได้ตกลงหรือทำสัญญาไว้ต่อลูกจ้างดังกล่าว

ถ้าผู้รับจ้างไม่จ่ายเงินค่าจ้างหรือค่าทดแทนอื่นใดแก่ลูกจ้างดังกล่าวในวรรคหนึ่ง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะเอาเงินค่าจ้างที่จะต้องจ่ายแก่ผู้รับจ้างมาจ่ายให้แก่ลูกจ้างของผู้รับจ้างดังกล่าว และให้ถือว่าผู้ว่าจ้างได้จ่ายเงินจำนวนนั้นเป็นค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามสัญญาแล้ว

ผู้รับจ้างจะต้องจัดให้มีประกันภัยสำหรับลูกจ้างทุกคนที่จ้างมาทำงาน โดยให้ครอบคลุมถึงความรับผิดชอบของลูกจ้าง รวมทั้งผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ในกรณีความเสียหายที่คิดค่าสินไหมทดแทนได้ตามกฎหมาย ซึ่งเกิดจากอุบัติเหตุหรือภัยอันตรายใดๆ ต่อลูกจ้างหรือบุคคลอื่น ที่ผู้รับจ้างหรือผู้รับจ้างช่วงจ้างมาทำงาน ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าว พร้อมทั้งหลักฐานการชำระเบี้ยประกันให้แก่ผู้ว่าจ้างเมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง

ข้อ ๑๓ การตรวจงานจ้าง

ถ้าผู้ว่าจ้างแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัท ที่ปรึกษา เพื่อควบคุมการทำงานของลูกจ้าง คณะกรรมการตรวจ รับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษานั้น มีอำนาจเข้าไปตรวจการงานในโรงงานและสถานที่ก่อสร้างได้ตลอดเวลา และผู้รับจ้างจะต้องอำนวยความสะดวกและให้ความช่วยเหลือในการนั้นตามสมควร

ลงชื่อ

นายประจักษ์ โพธิ์วงศ์

ผู้รับจ้าง
นายประจักษ์ โพธิ์วงศ์

การที่มีคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษานั้น หากทำให้ผู้รับจ้างพ้นความรับผิดชอบตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่งไม่

ข้อ ๑๔ แบบรูปและรายการละเอียดคลาดเคลื่อน

ผู้รับจ้างรับรองว่าได้ตรวจสอบและทำความเข้าใจในแบบรูปและรายการละเอียดโดยถี่ถ้วนแล้ว หากปรากฏว่าแบบรูปและรายการละเอียดนั้นผิดพลาดหรือคลาดเคลื่อน ไปจากหลักการทางวิศวกรรมหรือทางเทคนิค ผู้รับจ้างตกลงที่จะปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง เพื่อให้งานแล้วเสร็จบริบูรณ์ คำวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุด โดยผู้รับจ้างจะคิดค่าจ้าง ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มขึ้น จากผู้ว่าจ้างหรือขอขยายอายุสัญญาไม่ได้

ข้อ ๑๕ การควบคุมงานโดยผู้ว่าจ้าง

ผู้รับจ้างตกลงว่าคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัท ที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง มีอำนาจที่จะตรวจสอบและควบคุมงานเพื่อให้เป็นไปตาม สัญญา และมีอำนาจที่จะสั่งให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม หรือตัดทอนซึ่งงานตามสัญญา หากผู้รับจ้างขัดขืน ไม่ปฏิบัติตาม ผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษา มีอำนาจ ที่จะสั่งให้หยุดการนั้นชั่วคราวได้ ความล่าช้าในกรณีเช่นนี้ ผู้รับจ้างจะถือเป็นเหตุขอขยายระยะเวลา การปฏิบัติงานตามสัญญาหรือเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ไม่ได้ทั้งสิ้น

ข้อ ๑๖ งานพิเศษและการแก้ไขงาน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะสั่งเป็นหนังสือให้ผู้รับจ้างทำงานพิเศษซึ่งไม่ได้แสดงไว้หรือรวมอยู่ในเอกสารสัญญานี้ หากงานพิเศษนั้นๆ อยู่ในขอบข่ายทั่วไปแห่งวัตถุประสงค์ของสัญญานี้ นอกจากนี้ ผู้ว่าจ้างยังมีสิทธิสั่งให้เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขแบบรูปและข้อกำหนดต่างๆ ในเอกสารสัญญานี้ด้วย

อัตราค่าจ้างหรือราคาที่กำหนดไว้ในสัญญานี้ ให้กำหนดใช้สำหรับงานพิเศษ หรืองานที่เพิ่มเติมขึ้น หรือตัดทอนลงทั้งปวงตามคำสั่งของผู้ว่าจ้าง หากในสัญญาไม่ได้กำหนดไว้ถึงอัตราค่าจ้าง หรือราคาใดๆ ที่จะนำมาใช้สำหรับงานพิเศษ หรืองานที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงดังกล่าว ผู้ว่าจ้าง และผู้รับจ้างจะได้ตกลงกันที่จะกำหนดอัตราค่าจ้างหรือราคาที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงรวมทั้งการขยายระยะเวลา (ถ้ามี) กันใหม่เพื่อความเหมาะสม ในกรณีที่ตกลงกันไม่ได้ ผู้ว่าจ้างจะกำหนดอัตราค่าจ้าง หรือราคาตามแต่ผู้ว่าจ้างจะเห็นว่าเหมาะสมและถูกต้อง ซึ่งผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติงานตามคำสั่งของผู้ว่าจ้างไปก่อนเพื่อมิให้เกิดความเสียหายแก่งานที่จ้าง

ข้อ ๑๗ ค่าปรับ

หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาและผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็น จำนวนเงินวันละ ๑,๗๐๐.๐๐ - บาท (หนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) และจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงาน (ถ้ามี) ในเมื่อผู้ว่าจ้าง ต้องจ้างผู้ควบคุมงานอีกต่อหนึ่งเป็นจำนวนเงินวันละ บาท (.....) นับถัดจากวันที่ครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายเวลาทำงานให้จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้า เฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย

ลงชื่อ

นายประจักษ์ โพธิ์ศรี

ลงชื่อ

นายประจักษ์ โพธิ์ศรี

ต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ ๑๘ ก็ได้ และถ้าผู้ว่าจ้างได้แจ้งข้อเรียกร้องไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับผู้รับจ้างจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

ข้อ ๑๘ สิทธิของผู้ว่าจ้างภายหลังบอกเลิกสัญญา

ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญญา ผู้ว่าจ้างอาจทำงานนั้นเองหรือว่าจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นต่อจนแล้วเสร็จก็ได้ ผู้ว่าจ้างหรือผู้ที่รับจ้างทำงานนั้นต่อมีสิทธิใช้เครื่องใช้ในการก่อสร้าง สิ่งที่สร้างขึ้นชั่วคราวสำหรับงานก่อสร้าง และวัสดุต่างๆ ซึ่งเห็นว่าจะต้องสงวนเอาไว้เพื่อการปฏิบัติงานตามสัญญา ตามที่จะเห็นสมควร

ในกรณีดังกล่าว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิรับหรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาทั้งหมด หรือบางส่วนตามแต่จะเห็นสมควร นอกจากนั้น ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในค่าเสียหายซึ่งเป็นจำนวน เกินกว่าหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น ในการทำงานนั้นต่อให้แล้วเสร็จตามสัญญา ตลอดจนค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานเพิ่ม (ถ้ามี) ซึ่งผู้ว่าจ้างจะหัก เอาจากเงินประกันผลงานหรือจำนวนเงินใดๆ ที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก็ได้

ข้อ ๑๙. การบังคับค่าปรับ ค่าเสียหาย และค่าใช้จ่าย

ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อหนึ่งข้อใดด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม จนเป็นเหตุให้เกิดค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแก่ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างต้องชดเชยค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยสิ้นเชิงภายในกำหนด ๓ (สาม) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง หากผู้รับจ้างไม่ชดเชยให้ถูกต้องครบถ้วนภายในระยะเวลาดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะหักเอาจากจำนวนเงินค่าจ้างที่ต้องชำระ หรือจากเงินประกันผลงาน ของผู้รับจ้าง หรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้ทันที

หากค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายที่บังคับจากเงินค่าจ้างที่ต้องชำระ เงินประกันผลงาน หรือหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาแล้วยังไม่เพียงพอ ผู้รับจ้างยินยอมชำระส่วนที่เหลือ ที่ยังขาดอยู่จนครบถ้วนตามจำนวนค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายนั้น ภายในกำหนด ๓ (สาม) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

หากมีเงินค่าจ้างตามสัญญาที่หักไว้จ่ายเป็นค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแล้วยังเหลืออยู่อีกเท่าใด ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้างทั้งหมด

ข้อ ๒๐ การทำบริเวณก่อสร้างให้เรียบร้อย

ผู้รับจ้างจะต้องรักษาบริเวณสถานที่ปฏิบัติงานตามสัญญานี้ รวมทั้งโรงงานหรือ สิ่งอำนวยความสะดวกในการทำงานของผู้รับจ้าง ลูกจ้าง ตัวแทน หรือผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ให้สะอาด ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพในการใช้งานตลอดระยะเวลาการจ้าง และเมื่อทำงานเสร็จสิ้นแล้วจะต้องขนย้ายบรรดาเครื่องใช้ในการทำงานจ้างรวมทั้งวัสดุ ขยะมูลฝอย และสิ่งก่อสร้างชั่วคราวต่างๆ (ถ้ามี) ทั้งจะต้องกลบเกลี่ยพื้นดินให้เรียบร้อยเพื่อให้บริเวณทั้งหมดอยู่ในสภาพที่สะอาดและใช้การได้ทันที

ข้อ ๒๑ การงดหรือลดค่าปรับ หรือการขยายเวลาปฏิบัติงานตามสัญญา

ในกรณีที่มิมีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง หรือเหตุสุดวิสัย หรือเกิดจากพฤติการณ์อันหนึ่งอันใดที่ผู้รับจ้างไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย หรือเหตุอื่นตามที่กำหนด ในกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ทำให้ผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเงื่อนไขและกำหนดเวลาแห่งสัญญานี้ได้ ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งเหตุหรือพฤติการณ์ดังกล่าวพร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้ว่าจ้างทราบเพื่อของดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงานออกไปภายใน ๑๕ (สิบห้า) วันนับถัดจากวันที่เหตุอันนั้นสิ้นสุดลง หรือวันที่กำหนดในกฎ

ลงชื่อ

นายประวิทย์ โพธิ์ศรี

ลงชื่อ

นางสาวกมลทิพย์ เสงี่ยมกุล

กระทรวงดังกล่าว แล้วแต่กรณี

ถ้าผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้รับจ้างได้ละสิทธิเรียกร้อง ในการที่จะขอ
งดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงานออกไปโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่ กรณีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่อง
ของฝ่ายผู้ว่าจ้าง ซึ่งมีหลักฐานชัดเจน หรือผู้ว่าจ้างทราบดี อยู่แล้วตั้งแต่ต้น

การงดหรือลดค่าปรับ หรือขยายกำหนดเวลาทำงานตามวรรคหนึ่ง อยู่ในดุลพินิจของผู้ว่าจ้างที่จะ
พิจารณาตามที่เห็นสมควร

ข้อ ๒๒. การใช้เรือไทย

ในการปฏิบัติตามสัญญาฯ หากผู้รับจ้างจะต้องส่งหรือนำของเข้ามาจากต่างประเทศรวมทั้งเครื่องมือ
และอุปกรณ์ที่ต้องนำเข้ามาเพื่อปฏิบัติงานตามสัญญา ไม่ว่าผู้รับจ้างจะเป็นผู้นำของเข้ามาเองหรือนำเข้ามาโดยผ่านตัวแทนหรือ
บุคคลอื่นใด ถ้าสิ่งของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางเดินเรือที่มีเรือไทยเดินอยู่และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้รับจ้างต้องจัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่น
เดียวกับเรือไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทยแล้วจะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่าก่อนบรรทุกของนั้นลงเรืออื่นที่มีใช้เรือ
ไทยหรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้ ทั้งนี้ ไม่ว่าการส่งหรือนำเข้าสิ่งของ
ดังกล่าวจากต่างประเทศจะเป็นแบบใด

ในการส่งมอบงานตามสัญญาฯ ให้แก่ผู้ว่าจ้าง ถ้างานนั้นมีสิ่งของตามวรรคหนึ่ง ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบ
ใบตราส่ง (Bill of lading) หรือสำเนาใบตราส่งสำหรับของนั้น ซึ่งแสดงว่าได้บรรทุกมาโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือ
ไทยให้แก่ผู้ว่าจ้างพร้อมกับการส่งมอบงานด้วย

ในกรณีที่สิ่งของดังกล่าวไม่ได้บรรทุกจากต่างประเทศมายังประเทศไทยโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิ
เช่นเดียวกับเรือไทย ผู้รับจ้างต้องส่งมอบหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทุกของโดยเรืออื่นได้หรือหลัก
ฐานซึ่งแสดงว่าได้ชำระค่าธรรมเนียมพิเศษ เนื่องจากการไม่บรรทุกของโดยเรือไทยตามกฎหมาย ว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์
นาวีแล้วอย่างใดอย่างหนึ่งแก่ผู้ว่าจ้างด้วย

ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ส่งมอบหลักฐานอย่างใดอย่างหนึ่งดังกล่าวในวรรคสองและวรรคสามให้แก่ผู้ว่า
จ้างแต่จะขอส่งมอบงานดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้างก่อนโดยยังไม่รับชำระเงินค่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิรับงานดังกล่าวไว้ก่อน และชำระเงิน
ค่าจ้างเมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติถูกต้องครบถ้วนดังกล่าวแล้วได้

ข้อ ๒๓. มาตรฐานฝีมือช่าง

ผู้รับจ้างตกลงเป็นเงื่อนไขสำคัญว่า ผู้รับจ้างจะต้องมีและใช้ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่าง
จาก..... หรือผู้เสนอราคาจะต้องมีและใช้ผู้มีวุฒิบัตรระดับ ปวช. ปวส. และปวท. หรือเทียบเท่าจากสถาบันการ
ศึกษาที่ ก.พ. รับรองให้เข้ารับราชการได้ ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ ของแต่ละสาขาช่าง แต่จะต้องมีช่างจำนวน
อย่างน้อย ๑ (หนึ่ง) คน ในแต่ละสาขาช่างดังต่อไปนี้

๒๓.๑ สาขาก่อสร้าง

๒๓.๒ สาขาโยธา

๒๓.๓ สาขาช่างสำรวจ

ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำบัญชีแสดงจำนวนช่างทั้งหมดโดยจำแนกตามแต่ละสาขาช่างและ ระดับช่าง
พร้อมกับระบุรายชื่อช่างผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างหรือผู้มีวุฒิบัตรดังกล่าวในวรรคหนึ่งนำมาแสดงพร้อมหลักฐาน
ลงชื่อ

ลงชื่อ
นายพรศักดิ์ โพธิ์ผ่อง

ลงชื่อ
นายพรศักดิ์ โพธิ์ผ่อง

ต่างๆ ต่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ควบคุมงาน ก่อนเริ่มลงมือทำงาน และพร้อมที่จะให้ผู้ว่าจ้างหรือเจ้าหน้าที่ของผู้ว่าจ้างตรวจสอบดูได้ตลอด เวลาการทำงานตามสัญญาของผู้รับจ้าง

ข้อ ๒๔. การปรับราคาค่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง ตกลงกันให้ใช้สัญญาปรับราคาได้ สำหรับราคางานก่อสร้างตามสัญญานี้ โดยการนำสูตร Escalation Factor (K) มาใช้คำนวณราคาค่างานที่เปลี่ยนแปลงไป โดยวิธีการต่อไปนี้ ตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์ สูตร และวิธีคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ เรื่องการพิจารณาช่วยเหลือผู้ประกอบการอาชีพงานก่อสร้าง ตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๓/ว ๑๐๙ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๒

สูตรการปรับราคา (สูตรค่า K) จะต้องคงที่ที่ระดับที่กำหนดไว้ในวันแล้วเสร็จตามที่กำหนดไว้ในสัญญา หรือภายในระยะเวลาที่ ผู้ว่าจ้าง ได้ขยายออกไป โดยจะใช้สูตรของทางราชการที่ได้ระบุตามภาคผนวก ๕

สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความ โดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายประสงค์ โพธิ์มีศิริ)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง



(นางสาวสุภาวดี หงษ์ทอง)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นายณัฐพล ตะพานน้อย)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางเกวลิณ อุ่นเจริญ)

เลขที่โครงการ ๖๓๐๖๗๔๔๔๓๔๗
เลขคุมสัญญา ๖๓๐๘๒๒๐๑๐๓๔๒

ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR)

โครงการวางท่อระบายน้ำ คลส. พร้อมปรับปรุงทางเท้าและขอบคันหินถนนสำราญราษฎร์ ช่วงหลังสำนักงานเทศบาลถึงแยกทางลงอุโมงค์ทางลอดรางรถไฟ (ชุมชนกระพี-ตลาดเก่า)

๑. ความเป็นมาของโครงการ

เนื่องจากในช่วงฤดูฝนมีฝนตก ทำให้มีน้ำท่วมขังถนนในเขตบริเวณชุมชน มีรถสัญจรไปมาเป็นจำนวนมาก ทำให้เกิดความชำรุดเสียหาย เป็นอุปสรรคในการเดินทาง และการจราจรของประชาชนในเขตเทศบาลตำบลโนนสูง โดยเฉพาะในช่วงเวลาากลางคืน อาจเกิดอุบัติเหตุได้ ในช่วงฤดูฝนเมื่อฝนตกหนักมาก ยิ่งเกิดความเดือดร้อนและความลำบากกับประชาชนทั่วไปที่สัญจรไปมา ทำให้เป็นอุปสรรคในการเดินทาง

ดังนั้น เพื่อแก้ไขปัญหา ความเดือดร้อนดังกล่าว โดยกองช่าง เทศบาลตำบลโนนสูง จึงทำการสำรวจและออกแบบกำหนดรายการก่อสร้าง พร้อมทั้งประมาณราคาก่อสร้าง เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง พิจารณากำหนดราคากลางต่อไป

๒. วัตถุประสงค์ของโครงการ

การดำเนินการตามโครงการวางท่อระบายน้ำ คลส. พร้อมปรับปรุงทางเท้าและขอบคันหินถนนสำราญราษฎร์ ช่วงหลังสำนักงานเทศบาลถึงแยกทางลงอุโมงค์ทางลอดรางรถไฟ (ชุมชนกระพี-ตลาดเก่า) มีวัตถุประสงค์ ดังนี้

๑. เพื่อแก้ไขปัญหาในการระบายน้ำได้สะดวกรวดเร็ว
๒. เพื่อลดปัญหาอุบัติเหตุในการใช้รถใช้ถนนได้
๓. เพื่อให้ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในชุมชน

๓. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ

เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามวัตถุประสงค์ จึงกำหนดคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอดังต่อไปนี้

- ๓.๑ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล มีอาชีพรับจ้าง ตามที่จัดจ้างในครั้งนี้
- ๓.๒ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่เป็นผู้ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้วหรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทำงานตามระเบียบของทางราชการ
- ๓.๓ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น และ/หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม
- ๓.๔ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาไม่มีคำสั่งให้ละสิทธิและความคุ้มกันเช่นนั้น
- ๓.๕ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามดังนี้
 - ๓.๕.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย
 - ๓.๕.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
 - ๓.๕.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
 - ๓.๕.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐ

ตามมาตรา ๑๐๖ วรรคสาม

- ๓.๕.๕ คุณสมบัติหรือลักษณะต้องห้ามอื่นตามที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด

๓.๖ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจ้างก่อสร้างในวงเงิน ไม่น้อยกว่า ๓๕๒,๐๐๐ บาท และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการหน่วยงานของรัฐ สัญญาเดียวเท่านั้น และเป็นสัญญาที่ผู้รับจ้างได้ทำงานแล้วเสร็จ ตามสัญญา ซึ่งได้มีการส่งมอบงานและตรวจรับไว้เรียบร้อยแล้ว

๔. รูปร่างการหรือคุณลักษณะเฉพาะ

- วางท่อระบายน้ำ คลส. ขนาด ๐.๘๐x๑.๐๐ เมตร พร้อมบ่อพักและฝาปิดบ่อพัก ความยาวรวมประมาณ ๑๔๐.๐๐ เมตร - ปรับปรุงทางเท้าและขอบคันหิน ขนาดกว้างรวม ๑.๕๐ เมตร ยาวรวม ๑๒๕ เมตร พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๑๘๗.๕๐ ตารางเมตร พร้อมส่วนประกอบ (ตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด)

ลงชื่อ
นายประจักษ์ ไชยสิทธิ์

ลงชื่อ



ลงชื่อ
นายวิชาญ คุ้มภัย

แบบเลขที่ กข.ก. ๑๑/๒๕๖๓ และประกอบติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย ตามแบบเลขที่ กข.ป/๑ พิกัด ละติจูดที่ ๑๕.๑๗๙๑๖๕ ลองจิจูดที่ ๑๐๒.๒๕๐๔๓๘

มีการทดสอบวัสดุตัวอย่าง และทดสอบหน่วยงานตามดุลพินิจผู้ควบคุมงานและคณะกรรมการ โดยใช้หลักเกณฑ์ มาตรฐานงานทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยผู้รับจ้างเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายทั้งหมด

๕. ระยะเวลาดำเนินการ

ภายในปีงบประมาณ ๒๕๖๓

๖. ระยะเวลาการส่งมอบงาน

ผู้รับจ้างต้องดำเนินการก่อสร้างและส่งมอบงานก่อสร้างให้แล้วเสร็จภายใน ๙๐ วัน

๗. วงเงินในการจัดหางบประมาณ

งบประมาณตั้งไว้เป็นเงิน ๗๐๔,๐๐๐ บาท (เจ็ดแสนสี่พันบาทถ้วน)

๘. หลักเกณฑ์ในการพิจารณา

คณะกรรมการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จะพิจารณาเงื่อนไขต่าง ๆ ที่ปรากฏในขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) นี้ และพิจารณาราคาของผู้ยื่นข้อเสนอราคาต่ำสุดเป็นผู้ชนะการเสนอราคา

๙. มาตรฐานฝีมือช่าง

ผู้รับจ้างต้องมีผู้ควบคุมงาน ควรมีคุณวุฒิโดยปกติจะต้องมีคุณวุฒิไม่ต่ำกว่า ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (สาขาก่อสร้าง สาขาโยธา สาขาช่างสำรวจ)

๑๐. อัตราค่าปรับ

ค่าปรับให้คิดในอัตราร้อยละ ๐.๒๕ บาท ต่อวัน (ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๑๖๒)

๑๑. การรับประกันความชำรุดบกพร่อง

ผู้ชนะการเสนอราคา ซึ่งได้ทำข้อตกลงเป็นหนังสือ หรือทำสัญญาจ้าง แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของสิ่งของงานจ้างที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลา ๒ ปี นับถัดจากวันที่เทศบาลตำบลโนนสูงได้รับมอบงาน โดยผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้งานได้ดังเดิมภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชำรุดบกพร่อง

๑๒. การปรับราคางานก่อสร้าง

สูตรการปรับราคา (สูตรค่า K) โดยดำเนินการตามเงื่อนไข มีการผันผวนของราคาน้ำมันกับราคาวัสดุก่อสร้างต่าง ๆ มาก รวมถึงดอกเบี้ยเงินกู้ มีการปรับขึ้นหรือลง

ใช้สูตร $K = 0.35 + 0.20 It/Io + 0.15 Ct/Co + 0.15 Mt/Mo + 0.15 St/So$

๑๓. ผู้รับผิดชอบโครงการ


โดยกองช่าง เทศบาลตำบลโนนสูง ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองช่าง เทศบาลตำบลโนนสูง หมายเลขโทรศัพท์ ๐๔๔-๓๗๙๓๑๖ ในวันและเวลาราชการ

ลงชื่อ


(นายอดิศักดิ์ พ่วงศิริ)

ประธานกรรมการ

ลงชื่อ


(นายชัย หมายแก้วกลาง)

กรรมการ

ลงชื่อ


(นายชาติ ชมชื่น)

กรรมการ

ลงชื่อ


นายประจักษ์ โพธิ์เงิน

ลงชื่อ


นายก อบจ. นนทบุรี

ใบเสนอราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลโนนสูง

๓. ข้าพเจ้า ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุพรรณิกรณ์ก่อสร้าง เลขที่ ๓๕๓ หมู่ที่ ๖ ตำบลหนอง

สรวง อำเภอ ขามทะเลสอ จังหวัด นครราชสีมา รหัสไปรษณีย์ ๓๐๒๔๐ โทรศัพท์ ๐๘๑๗๙๐๓๓๒๔ โดย นางสาว
แก่นใจ หุ่นไม่แหลม ผู้ลงนามข้างท้ายนี้ ได้พิจารณาเงื่อนไขต่าง ๆ ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และเอกสาร
เพิ่มเติม (ถ้ามี) เลขที่ ๑๔/๒๕๖๓ โดยตลอดและยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขนั้นแล้ว รวมทั้งรับรองว่าข้าพเจ้าเป็นผู้
มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนดและไม่เป็นผู้ที่งานของทางราชการ

๒. ข้าพเจ้าขอเสนอที่จะทำงาน ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อระบายน้ำ คลส.พร้อม
ปรับปรุงทางเท้าและขอบคันหิน ถนนสำราญราษฎร์ ช่วงหลังสำนักงานเทศบาลถึงแยกทางลงอุโมงค์ทางลอดรางรถไฟ
(ชุมชนกระเพรา-ตลาดเก่า) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตามข้อกำหนดเงื่อนไขแบบรูปรายการ
ละเอียดแห่งเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ตามราคาค่างที่ระบุไว้ในบัญชีรายการก่อสร้างหรือใบแจ้งปริมาณ
และราคาแบบท้ายใบเสนอราคานี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๖๘๐,๐๐๐.๐๐ บาท ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มตลอดจนภาษีอากร
อื่นๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว

๓. คำเสนอนี้จะยื่นอยู่เป็นระยะเวลา ๑๒๐ วัน นับแต่วันเสนอราคา และ สำนักงาน อาจรับคำเสนอ
นี้ ณ เวลาใดก็ได้ก่อนที่จะครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าว หรือระยะเวลาที่ได้ออกไปตามเหตุผลอันสมควรที่
สำนักงาน ร้องขอ

๔. กำหนดเวลาส่งมอบ ข้าพเจ้ารับรองที่จะส่งมอบงานตามเงื่อนไขที่เอกสารประกวดราคา
(EGPWeb/jsp/directshortcut.jsp).
อิเล็กทรอนิกส์กำหนดไว้

๕. ในกรณีที่ข้าพเจ้าได้รับการพิจารณาให้เป็นผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ข้าพเจ้า
รับรองที่จะ

๕.๑ ทำสัญญาตามแบบสัญญาจ้างแบบท้ายเอกสารการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ กับ
สำนักงาน ภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือให้ไปทำสัญญา

๕.๒ มอบหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา ตามที่ระบุไว้ในข้อ ๗ ของเอกสารการประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส์ ให้แก่ สำนักงาน ก่อนหรือขณะที่ได้ลงนามในสัญญาเป็นจำนวนร้อยละ ๕ ของราคาค่าตามสัญญาที่
ได้ระบุไว้ในใบเสนอราคานี้ เพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาโดยถูกต้องและครบถ้วน

หากข้าพเจ้าไม่ปฏิบัติตามที่ระบุไว้ข้างต้นนี้ ข้าพเจ้ายอมให้ สำนักงาน ริบ หลักประกัน
การเสนอราคาหรือเรียกฟ้องจากผู้ออกหนังสือค้ำประกัน รวมทั้งยื่นคดีขอใช้ค่าเสียหายใดที่อาจมีแก่ สำนักงาน และ
สำนักงาน มีสิทธิจะให้ผู้เสนอการรายอื่นเป็นผู้ประกวดราคาได้หรือสำนักงาน อาจเรียกประกวดราคาใหม่ก็ได้

๖. ข้าพเจ้ายอมรับว่า สำนักงาน ไม่มีความผูกพันที่จะรับคำเสนอนี้ หรือใบเสนอราคาใดๆ รวมทั้งไม่
ต้องรับผิดชอบในค่าใช้จ่ายใด ๆ อันอาจเกิดขึ้นในการที่ข้าพเจ้าได้เข้าเสนอราคา

๗. เพื่อเป็นหลักประกันในการปฏิบัติโดยถูกต้อง ตามที่ได้ทำความเข้าใจและตามความผูกพันแห่งคำ
เสนอนี้ ข้าพเจ้ามอบ - เพื่อเป็นหลักประกันการเสนอราคาเป็นเงินจำนวน - บาท มาพร้อมนี้

๘. ข้าพเจ้าได้ตรวจทานตัวเลขและตรวจสอบเอกสารต่าง ๆ ที่ได้ยื่นพร้อมใบเสนอราคานี้โดย
ละเอียดแล้ว และเข้าใจดีว่า สำนักงาน ไม่ต้องรับผิดชอบใด ๆ ในความผิดพลาด หรือ ตกหล่น

๙. ใบเสนอราคานี้ได้ยื่นเสนอโดยบริสุทธิ์ยุติธรรม และปราศจากกลฉ้อฉล หรือการสมรู้ร่วมคิดกัน
โดยไม่ชอบด้วยกฎหมายกับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือหลายบุคคล หรือกับห้างหุ้นส่วน บริษัทใด ๆ ที่ได้ยื่นเสนอราคา
ในคราวเดียวกัน

คณะกรรมการดำเนินการ

เสนอมา ณ วันที่ ๓๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นางสาวแก่นใจ หุ่นไม่แหลม)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

หุ้นส่วนผู้จัดการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

ลงชื่อ

สุพรรณิกรณ์ โสภณศิริ

ลงชื่อ





กองคลัง
เลขที่รับ 1202/63
วันที่ 14 ส.ค. 2563
เวลา 16.24 น.

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง เทศบาลตำบลโนนสูง

ที่ นม ๕๕๒๐๔/๔๙๖

วันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานผลการตรวจสอบใบแจ้งปริมาณงานและราคา และใบบัญชีรายการก่อสร้าง ตามบัญชีรายการก่อสร้าง บัญชีรายการก่อสร้างสำหรับ โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมปรับปรุงทางเท้าและขอบคันหินถนนสำราญราษฎร์ ช่วงหลังสำนักงานเทศบาล ถึงทางแยกคลองอุโมงค์ทางลอดทางรถไฟ (ชุมชนกระพี้-ตลาดเก่า)

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลโนนสูง/ ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่

เรื่องเดิม

ตามหนังสือ ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุพรรณีก่อสร้าง ลงวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ได้จัดทำใบแจ้งปริมาณงาน และราคา และใบบัญชีรายการก่อสร้าง โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมปรับปรุงทางเท้าและขอบคันหินถนนสำราญราษฎร์ ช่วงหลังสำนักงานเทศบาล ถึงทางแยกคลองอุโมงค์ทางลอดทางรถไฟ (ชุมชนกระพี้-ตลาดเก่า) ส่งให้งานพัสดุ กองคลัง เทศบาลตำบลโนนสูง ราคากลาง ๖๘๗,๐๐๐.๐๐ บาท ผู้ชนะการประมูลได้เสนอราคา ๖๘๐,๐๐๐ บาท ปรับลดราคา จำนวน ๗,๐๐๐.๐๐ บาท คิดเป็น ๑.๐๑ %

ข้อกฎหมาย/ระเบียบ

ตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๔๕๒ ลงวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๒ เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการพิจารณางานก่อสร้าง กรณี ยื่นใบแจ้งปริมาณงานและราคา และใบบัญชีรายการก่อสร้าง

ข้อเท็จจริง

บัดนี้ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ร่วมกันตรวจและพิจารณาใบปริมาณงานและราคา และใบบัญชีรายการก่อสร้าง ของห้างหุ้นส่วนจำกัด สุพรรณีก่อสร้าง ปรากฏว่าเป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการฯ

ข้อเสนอเพื่อพิจารณา

เห็นควรแจ้งกองคลัง งานพัสดุและทรัพย์สิน ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ

(นายอดิศักดิ์ พ่วงศิริ)

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายชัย หมายแก้วกลาง)

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายชาติ ชุมชื่น)

ลงชื่อ

นายสุวิทย์ ใจอ้วน

ลงชื่อ



เรียน ผู้อำนวยการกองคลัง

- เพื่อโปรดทราบ
- ด้วยคณะกรรมการรายงานผล

การตรวจสอบใบแจ้งปริมาณงานและราคา และ
ใบบัญชีรายการก่อสร้าง ของ หจก.สุพรรณ
ก่อสร้าง เพื่อประกอบการลงนามในสัญญาต่อไป

๕/๕

(สิริพมิล วิศิษฎ์นันท์กร) เรียน ผู้อำนวยการกองคลัง
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

-เพื่อโปรดทราบ
ความเห็น เห็นควรดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

พรศ.
(นางสาวพิมพ์ชนก คุณกลาง)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

เรียน ปลัดเทศบาล

-เพื่อโปรดทราบ

ความเห็น เห็นควรดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

8
(นางเกวลิณ อุ่นเจริญ)
ผู้อำนวยการกองคลัง

เรียน นายกเทศมนตรี

-เพื่อโปรดทราบ

ความเห็น เห็นควรดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

2
(นายณัฐพล ตะพานน้อย)
ปลัดเทศบาล

ความเห็น

ตามเรื่อง

2
(นายประสงค์ โพธิ์มีศิริ)
นายกเทศมนตรีตำบลโนนสูง

ลงชื่อ

2
(นายประสงค์ โพธิ์มีศิริ) ผู้ว่าจ้าง

ลงชื่อ

2
(นายประสงค์ โพธิ์มีศิริ) ผู้ว่าจ้าง

บัญชีรายการก่อสร้าง

สำหรับ โครงการวางท่อระบายน้ำ คลส.พร้อมปรับปรุงทางเท้าและขอบคันหินถนนสำราญราษฎร์
ช่วงหลังสำนักงานเทศบาล ถึงทางแยกคลองโม่งค์ทางลอดทางรถไฟ (ชุมชนกระเพา-ตลาดเก่า)
ทางหุ้นส่วนจำกัดสุพรรณีก่อสร้าง.....

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน
1	งานรื้อคอนกรีตทางเท้าและพื้นทางเดิม	31	ลบ.ม.	600.00	18,600.00
2	งานวางท่อระบายน้ำ				
1	งานดินซุด	198.44	ลบ.ม.	99.00	19,645.56
2	งานทรายถมรอบท่อ	50.00	ลบ.ม.	534.00	26,700.00
3	งานคอนกรีตสำเร็จกำลังอัดประลัย 180 กก./ตร.ม.	5.00	ลบ.ม.	1,963.76	9,818.80
4	ยาแนวท่อ	199.00	เมตร	21.51	4,280.49
5	ท่อระบายน้ำ คลส.ขนาด Ø 0.80 ม.ชั้น 3	127.00	ท่อน	1,505.11	191,148.97
3	งานบ่อพักพร้อมฝาปิด คลส				-
1	งานดินซุด	31.08	ลบ.ม.	125.00	3,885.00
2	งานคอนกรีตสำเร็จกำลังอัดประลัย 240 กก./ตร.ม.	16.64	ลบ.ม.	2,055.49	34,203.35
3	งานเหล็กเสริม				-
	- RB 9 มม.	0.929	ตัน	20,394.27	18,946.28
	- ลวดผูกเหล็ก	27.88	กก.	56.07	1,563.23
	- เหล็กฉากขนาด 50x50 มม.หนา 4 มม.	149.89	กก.	30.03	4,501.20
	- งานทาสีกันสนิม	7.46	ตร.ม.	94.00	701.24
4	งานไม้แบบพร้อมค้ำยัน+ค่าประกอบไม้แบบ	168.74	ตร.ม.	315.67	53,266.16
	งานฝาบ่อพัก				-
1	งานคอนกรีตสำเร็จกำลังอัดประลัย 240 กก./ตร.ม.	1.75	ลบ.ม.	2,055.49	3,597.11
2	งานเหล็กเสริม				-
	-RB 9 มม.	0.12	ตัน	20,394.27	2,447.31
	-ลวดผูกเหล็ก	3.00	กก.	56.07	168.21
	-เหล็กฉากขนาด 50x50 มม.หนา 4 มม.	238.62	กก.	30.03	7,165.76
	-งานทาสีกันสนิม	12.00	ตร.ม.	94.00	1,128.00
3	ท่อ PVC Ø 2"	13.00	เมตร	44.39	577.07

(ลงชื่อ)  ผู้เสนอราคา
(นาวสาร แก่นใจ หุ่นไฉ่แหลม)

ลงชื่อ  รับจ้าง

ลงชื่อ  รับจ้าง
(ทวีศักดิ์ หุ่นไฉ่แหลม)

บัญชีรายการก่อสร้าง

สำหรับ โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมปรับปรุงทางเท้าและขอบคันหินถนนสำราญราษฎร์
ช่วงหลังสำนักงานเทศบาล ถึงทางแยกคลองโม่งค์ทางลอดทางรถไฟ (ชุมชนกระเพา-ตลาดเก่า)

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ...สุพรรณีก่อสร้าง.....

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน
4	งานทางเท้า คสล.และคันหิน				
1	งานปรับเกลี่ยพร้อมบดอัดพื้นทางเดิม	187.50	ลบ.ม.	1.60	300.00
2	ทรายหยาบรองพื้น (หนา 5 ซม.)	9.00	ลบ.ม.	600.00	5,400.00
3	คอนกรีต 1:2:4	18.50	ลบ.ม.	2,150.00	39,775.00
4	เหล็กเสริม				-
	- เหล็ก RB 6 มม.	0.870	ตัน	21,570.74	18,766.54
	- Wire mesh 4 mm@ 0.20x0.20 mm#	187.50	ตร.ม.	35.00	6,562.50
5	งานไม้แบบพร้อมค้ำยัน+ค่าประกอบไม้แบบ	31.75	ตร.ม.	315.67	10,022.52
6	งานหยอดทรายต่อ	312.40	เมตร	14.55	4,545.42
7	ตะแกรงเหล็กหล่อดักขยะ 15*30ซม.	13.00	อัน	650.00	8,450.00
8	รวมราคาค่าวัสดุ				496,165.72
9	ค่าแรงงาน				
10	รวมค่าวัสดุ+ค่าแรงงาน				496,165.72
11	FACTOR F (1.3624)				179,810.46
12	รวมค่าก่อสร้าง				675,976.18
	2.ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่าย				
	อื่น				
1	ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	1	งาน		4,023.82
	รวมค่าก่อสร้างทั้งสิ้น				680,000.00

(ลงชื่อ)

(



ผู้เสนอราคา

หู่่งไผ่แหลม)

ลงชื่อ

๕
นายสุพรรณ โพธิ์...

ลงชื่อ



ได้รับสั่ง
โดย...



ธนาคารกสิกรไทย
开泰银行 KASIKORNBANK



หนังสือค้ำประกัน

(หลักประกันสัญญาจ้าง)

เลขที่ 100033719188

วันที่ 1 เดือน กันยายน พ.ศ. 2563

ข้าพเจ้า บริษัท ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) เค พาร์ค สาขาตลาดเซฟวัน นครราชสีมา สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ 1485/1 ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา โดย นางจันทร์ พงศ์ทิพากร และ นางสาว พวงพยอม อุบลภาพ ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันธนาคาร ขอทำหนังสือค้ำประกันฉบับนี้ไว้ต่อ เทศบาลตำบลโนนสูง ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ดังมีข้อความต่อไปนี้

1. ตามที่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุพรรณิกรณ์ก่อสร้าง ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" ได้ทำสัญญาจ้าง วางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมปรับปรุงทางเท้าและขอบคันหิน ถนนสำราญราษฎร์ ช่วงหลังสำนักงานเทศบาลถึงแยกทางลงอุโมงค์ทางลอดรางรถไฟ (ชุมชนกระเทียม-ตลาดเก่า) กับผู้ว่าจ้าง ตามสัญญาเลขที่ 36/2563 ลงวันที่ 1 เดือน กันยายน พ.ศ. 2563 ซึ่งผู้รับจ้างต้องวางหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาต่อผู้ว่าจ้าง เป็นจำนวนเงิน 34,000.00 บาท (สามหมื่นสี่พันบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับร้อยละ ห้า (5%) ของมูลค่าทั้งหมดของสัญญา

ข้าพเจ้ายินยอมผูกพันตนโดยไม่มีเงื่อนไขที่จะค้ำประกันในการชำระเงินให้ตามสิทธิเรียกร้องของผู้ว่าจ้าง จำนวนไม่เกิน 34,000.00 บาท (สามหมื่นสี่พันบาทถ้วน) ในฐานะเป็นลูกหนี้ร่วม ในกรณีที่ผู้รับจ้างก่อให้เกิดความเสียหายใดๆ หรือต้องชำระค่าปรับ หรือค่าใช้จ่ายใดๆ หรือผู้รับจ้างมิได้ปฏิบัติตามภาระหน้าที่ใดๆ ที่กำหนดในสัญญาดังกล่าวข้างต้น ทั้งนี้ โดยผู้ว่าจ้างไม่จำเป็นต้องเรียกร้องให้ผู้รับจ้างชำระหนี้ก่อน

2. หนังสือค้ำประกันนี้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันทำสัญญาจ้างดังกล่าวข้างต้นจนถึงวันที่ 28 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 และข้าพเจ้าจะไม่เพิกถอนการค้ำประกันภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้

3. หากผู้ว่าจ้างได้ขยายระยะเวลาให้แก่ผู้รับจ้าง ให้ถือว่าข้าพเจ้ายินยอมในกรณีนั้นๆ ด้วย โดยให้ขยายระยะเวลาการค้ำประกันนี้ ออกไปตลอดระยะเวลาที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายระยะเวลาให้แก่ผู้รับจ้างดังกล่าวข้างต้น

ข้าพเจ้าได้ลงนามและประทับตราไว้ต่อหน้าพยานเป็นสำคัญ

ลงลายมือชื่อ

(นางจันทร์ พงศ์ทิพากร)

บมจ.ธนาคารกสิกรไทย

ผู้ค้ำประกัน

(นางสาวพวงพยอม อุบลภาพ)

ลงลายมือชื่อ

(นางสาวสุวรรณีรัตน์ อยู่จตุรัส)

พยาน ลงลายมือชื่อ

พยาน

(นางสาวสุกฤษิรา จิตฺตพณ)

ลงชื่อ

(นายประสิทธิ์ พิรัมย์สิทธิ์) ผู้ว่าจ้าง

ลงชื่อ

(นายประสิทธิ์ พิรัมย์สิทธิ์) ผู้รับจ้าง

การขอคืนหนังสือค้ำประกัน ทาง EMAIL ได้ที่ : LG_SERVICE@KASIKORNBANK.COM

เมื่อหนังสือค้ำประกันฉบับนี้หมดอายุบังคับ หรือหมดภาระผูกพันแล้ว โปรดส่งคืนธนาคาร

กรณีประสงค์ขอโอนการชำระหนี้แทนตามภาระหนี้ค้ำประกันฉบับนี้ ขอให้จัดส่งผ่านช่องทาง (1) สาขาที่ออกหนังสือค้ำประกัน โดยการส่งมอบให้แก่เจ้าหน้าที่สาขา (by Hand) หรือ (2) ส่งไปรษณีย์และลงทะเบียนตอบรับไปยัง งานหนังสือค้ำประกัน สำนักงานใหญ่ อาคารแจ้งวัฒนะ ชั้น 5 เลขที่ 47/7 หมู่ 3 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

SR-806000074736-1 :-

C_1_PLUS_GOV_PER

1971430 CONNECT-LG

K-Contact Center 02-8888888
www.kasikornbank.com

บริการทุกระดับประทับใจ

ทะเบียนเลขที่ 0107536000315

แบบ

โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.

พร้อมแปลนผังทางเท้าและขอบคันหิน

ถนนสาราณิราษฎร์ ช่วงหลังสำนักงานเทศบาล

ถึงแยกทางลงอุโมงค์ทางลอดรางรถไฟ

(ชุมชนกระพ - ตลาดเก่า)



แบบเลขที่ กช.ก. 11 / 2563

คู่มือ

สัปดาห์ 36 / 2567

2567



นาย

นาย

นาย

นาย

[illegible]

รายการประกอบแบบก่อสร้าง

1. การก่อสร้างตามสัญญาต้องให้เป็นไปตามแบบแปลนและรายละเอียดต่อท้ายสัญญาการก่อสร้าง
2. ผู้รับจ้างรับรองว่าได้ตรวจสอบและรายละเอียดต่าง ๆ ที่กล่าวในข้อ 1 โดยถี่ถ้วนและเข้าใจความหมายโดยแจ่มแจ้งทุกอย่างแล้ว
3. ในขณะที่ยังไม่มีการก่อสร้าง ปรากฏว่าแผนผังหรือรายการละเอียดที่กล่าวในข้อ 1 ส่วนใดส่วนหนึ่งคลาดเคลื่อน บกพร่อง ผู้รับจ้างสัญญาว่าจะทำการแก้ไขและดำเนินการก่อสร้างตามคำแนะนำของผู้จ้างทันที ในเมื่อการแก้ไขนั้นไม่ผิดเพี้ยนไปจากรายการสำคัญในแผนผัง แต่เป็นส่วนที่จำเป็นต้องกระทำเพื่อให้งานก่อสร้างสำเร็จไปโดยเรียบร้อย ผู้รับจ้างยอมรับทำงานนี้ให้เสร็จเรียบร้อยโดยไม่ได้คิดค่าสินจ้างนอกเหนือไปจากที่ได้ตกลงกันไว้
4. ถ้าหากมีความจำเป็นต้องทำการก่อสร้าง หรือจัดหาอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับงานนี้ ผู้รับจ้างสัญญาว่าจะเป็นผู้จัดหา จัดทำ และเป็นผู้รับผิดชอบทุกสิ่งทุกอย่างตลอดจนการเข้ารักษาและจุดโคมไฟในเวลากลางคืน
5. ผู้รับจ้างเป็นผู้รับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ อันเกิดแก่อาคารใกล้เคียง หรือบุคคลภายนอกเนื่องจากการกระทำใด ๆ ในงานนี้
6. ผู้รับจ้างเป็นผู้รับผิดชอบในการที่ร่วมกันอันตราย การจุดโคมไฟ และการเข้าดูแลสถานที่ทำงานทุกสิ่งทุกอย่าง และในกรณีที่จำเป็นต้องจ้างตัวพนักงานผู้รับจ้างมีหน้าที่จะจัดจ้างและจ่ายเงินค่าจ้างทั้งสิ้น
7. ผู้รับจ้างจัดตัวอย่าง หิน, ทราย, เหล็ก จากจำนวนที่ได้ส่งไปกองบริเวณที่ทำการก่อสร้างต่อหน้าผู้คุมการงานของผู้จ้าง เพื่อทดลองคุณภาพโดย ผู้รับจ้างเป็นผู้เตรียมค่าส่งต่าง ๆ ตลอดจนค่าธรรมเนียมในการนำโดยตลอด ต่อเมื่อได้คุณภาพเท่ากันหรือดีกว่าที่กำหนดไว้ในรายการทั่วไป โดยปรากฏว่าวัตถุดิบใดต่ำกว่ากำหนดไว้ในรายการทั่วไปต่อท้ายสัญญานี้ หรือเพิ่มส่วนวัตถุดิบที่กำหนดไว้ในรายการทั่วไปเพื่อให้คุณภาพเท่าเทียมหรือดีกว่าที่กำหนดไว้ แต่อย่างไรก็ตามการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมวัตถุดิบนี้ ต้องได้รับความเห็นชอบและอนุมัติจากผู้ควบคุมการงานของผู้จ้างเสียก่อน จึงจะนำไปใช้ในการก่อสร้างได้
8. ในการก่อสร้างให้ทำงานติดต่อกันเป็นช่วงยาวตลอด ทำมาทำการก่อสร้างเป็นช่วง ๆ นอกจากกรณีจำเป็น และได้รับอนุมัติจากผู้ควบคุมเป็นลายลักษณ์อักษร
9. ผู้รับจ้างต้องให้การจราจรผ่านไปได้โดยสะดวก ตั้งแต่เริ่มงานก่อสร้าง จนกระทั่งงานแล้วเสร็จบริบูรณ์ และผู้รับจ้างจะต้องทำและติดตั้งป้ายจราจร เครื่องหมายไม้กั้นและสิ่งประกอบอื่น ๆ ตามแบบของการกรมการขนส่งทางบก เพื่อความปลอดภัยแก่การจราจรตั้งแต่เริ่มงานก่อสร้าง จนกระทั่งงานแล้วเสร็จบริบูรณ์
10. ในขณะก่อสร้างถ้าเกิดความเสียหายกับท่อประปา, สายเคเบิล, โทรศัพท์ และอื่น ๆ ได้คืน ทางผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบของทั้งสิ้นวิศวกรโยธา ผู้ออกแบบ

- มีคำสั่งมอบหมายเป็นนอม นอกรากระเบียบข้ออื่น

หมายเหตุ

1. หากมีเหตุหรือข้อเนื่องจากตัวหรือตัวอักษรในแบบไม่ถูกต้องให้ยึดถือแบบที่ตกลงจ้างหรือสัญญาจ้างเป็นหลักและ

วันที่ 10/07/55

(นายสมเกียรติ เกิดทะเล)

2. หากมีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ให้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้ควบคุมงานก่อสร้างเป็นหลัก



กองช่าง

สำนักงานเทศบาลตำบลโนนสูง
จังหวัดนครราชสีมา

ให้คำปรึกษาทางเทคนิค
ด้านวิศวกรรม

แบบ

โครงการก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสีย
พร้อมปรับปรุงทางเท้าและระบบ
ระบายน้ำสาธารณะ บริเวณพื้นที่
เดิมทางหลวงสาย 206 กิโลเมตรที่ 16

กองช่างเทศบาลตำบลโนนสูง

สำรวจ

นายสมเกียรติ เกิดทะเล

เขียนแบบ

นายสมเกียรติ เกิดทะเล

วิศวกร

สถาปนิก

นายสมเกียรติ เกิดทะเล

หัวหน้าฝ่ายแบบและก่อสร้าง

นายสมเกียรติ เกิดทะเล

ผู้ชำนาญการกองช่าง

นายสมเกียรติ เกิดทะเล

นายสมเกียรติ เกิดทะเล

นายสมเกียรติ เกิดทะเล



นายสมเกียรติ เกิดทะเล

นายสมเกียรติ เกิดทะเล

นายสมเกียรติ เกิดทะเล

นายสมเกียรติ เกิดทะเล

[illegible]



รายละเอียดงาน

วิศวกรโยธา ผู้ออกแบบ

ก่อสร้างทางเท้าและขอบคันหิน พื้นี่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 187.50 ตารางเมตร ประกอบด้วยปริมาณงาน ดังนี้

1. ก่อสร้างทางเท้าและขอบคันหิน ขนาดกว้างรวม 1.50 เมตร ยาว 125.00 เมตร
2. วางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด 0.40 x 0.80 ม. พร้อมบ่อพักและฝาปิดบ่อพัก ความยาวประมาณ 187.50 เมตร

OC,
(นายสมเกียรติ เกิดทะเล)
ศธ.10075

หมายเหตุ

หากเกิดข้อขัดแย้งระหว่างแบบรูปายการ ให้ยึดในดุลยพินิจของผู้ควบคุมงาน

[Handwritten signatures]



กองช่าง

สำนักงานเทศบาลตำบลโนนสูง
จังหวัดนครราชสีมา

ไว้สำหรับบันทึกความก้าวหน้า
การดำเนินงาน

แบบ

โครงการก่อสร้างระบบน้ำ คสล.
พร้อมปรับปรุงทางเท้าและขอบคันหิน
ถนนสายสุขุมวิท ช่วงหลังตำบลโนนสูง
ตำบลโนนสูง อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

กองช่างเทศบาลตำบลโนนสูง

สำรวจ

นายอรรถสิทธิ์ กระจำโพธิ์

เขียนแบบ

นายอนุภาณ พันธ์ศิริ

วิศวกร

สถาปนิก

นายอรรถสิทธิ์ กระจำโพธิ์

หัวหน้าฝ่ายแบบและก่อสร้าง

นายอรรถสิทธิ์ กระจำโพธิ์

ผู้อำนวยการกองช่าง

นายอรรถสิทธิ์ กระจำโพธิ์

ปลัดเทศบาล

นายอรรถสิทธิ์ กระจำโพธิ์

นายกเทศมนตรี


นายประสิทธิ์ โพธิ์ศิริ

แบบเลขที่ ก.ร.ก. 44 / 2563


มาตราส่วน

หมายเหตุ

 Հանրային կրթության նախարարություն	
Ամսաթիվ: 26 / 2867	Համար: 26 / 2867
Մասնագիտացում: Կրթական	Կարգավիճակ: Կրթական
Կարգավիճակ: Կրթական	Կարգավիճակ: Կրթական
Կարգավիճակ: Կրթական	Կարգավիճակ: Կրթական



ผู้จัดทำตำแหน่งงาน
Scale No. Scale



วิศวกรโยธา ผู้ออกแบบ
(นายสมเกียรติ เกิดทะเล)

ผู้จัดทำโครงการก่อสร้าง
Scale 1:1000



กองช่าง

สำนักงานเทศบาลตำบลโนนสูง
จังหวัดนครราชสีมา

ได้ทำสัญญาจ้างที่ปรึกษา
ทางวิศวกรรม

แบบ

โครงการก่อสร้างระบบน้ำ คลอ.
เพื่อปรับปรุงทางเท้าและระบบระบาย
น้ำในเขตเทศบาลเมืองโนนสูง
ตั้งแต่ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 206
กม.ที่ 10+000 ถึง กม.ที่ 10+500

กองช่างเทศบาลตำบลโนนสูง

สำรวจ

นายอภัยสิทธิ์ กระจำโพธิ์

เขียนแบบ

นายอภัยสิทธิ์ กระจำโพธิ์

วิศวกร

นายอภัยสิทธิ์ กระจำโพธิ์

หน้าหน้าฝ่ายแบบและก่อสร้าง

นายอภัยสิทธิ์ กระจำโพธิ์

ผู้อำนวยการก่อสร้าง

นายอภัยสิทธิ์ กระจำโพธิ์

ปลัดเทศบาล

นายอภัยสิทธิ์ กระจำโพธิ์

นายกเทศมนตรี

นายอภัยสิทธิ์ กระจำโพธิ์

แบบเลขที่ กส.น. 44/2563

มาตราส่วน

หมายเหตุ

แผ่นที่

จำนวน



กองช่าง

สำนักงานเทศบาลตำบลในบึงสูง
จังหวัดนครราชสีมา

ใช้สำหรับโครงการ
ด้านวิศวกรรม

แบบ
โครงการก่อสร้างระบบน้ำ คสล.
พร้อมระบบรางน้ำและท่อระบายน้ำ
ถนนสายสุขุมวิท ซึ่งตั้งอยู่ภายในเขตเทศบาล
ตำบลบึงสูงในเขตทางของโครงการ

กองช่างเทศบาลตำบลในบึงสูง

สำรวจ
นายองยุทธ กระจำโพธิ์

เขียนแบบ
นายณัฐวัฒน์ พงศ์ศิริ

วิศวกร

สถาปนิก

นายอรรถสิทธิ์ กระจำโพธิ์
หัวหน้าฝ่ายแบบและก่อสร้าง

นายอรรถ นามแก้วกลาง
ผู้อำนวยการกองช่าง

นายอรรถสิทธิ์ พงศ์ศิริ
ปลัดเทศบาล


นายณัฐพล ตะนาวชัย
นายกเทศมนตรี

นายประสิทธิ์ โสณศิริ
แบบเลขที่ กส.ก. 11/2563

มาตราส่วน

หมายเลข
แผ่นที่


จำนวน
05 08



แปลนวางท่อพร้อมบ่อพัก
Scale No. Scale

วิศวกรรมโยธา ออกแบบ

(นายสมเกียรติ เกิดทะเล)
สย.10075



รูปด้าน
Scale No. Scale

สย.10075

05 08

ស្ថាប័ន

36/2563

អគ្គនាយកដ្ឋាន

អគ្គនាយក

(ឯកសារ)

អគ្គនាយក



(ឯកសារ)

អគ្គនាយក

(ឯកសារ)

អគ្គនាយក

(ឯកសារ)




 ขบวนการ 1
 Scale 1:50

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิชาญ วัฒนศิริ

(นายสมเกราะห์ เกียรติทะเล)
สย.10075

พืชมะเขว้า ก.ส.ล. 0.80 X 1.00 น.

— Podsumowanie 1 / 3 / 5

พลาสมาของปฏิกิริยาที่อุณหภูมิ 1/3/5 °C


 ၁၂၀၀ A - A
 Scale 1:50



months

สำนักงานเทศบาลเมือง
สุพรรณบุรี

๓. ผู้ที่นำตัวผู้ต้องหาไปส่งที่สถานีตำรวจ
 ๔. ผู้ที่นำตัวผู้ต้องหาไปส่งที่สถานีตำรวจ

מחיר

โครงการก่อสร้างสะพานนาคราช -
พร้อมปรับปรุงทางเท้าและขอบคันดิน
ถนนสายธาราบุรี ช่วงหลังสำนักงานเทศบาล
ถึงแยกทางหลวงคือทางแยกขวาสะพานไฟ

กองช่างเทศบาลตำบลโป่ง

444

นายสมชาย ฤทธิ

1999

นายแพทย์ พ่วงศิริ

214

51

10

— 194 —

1

2011

1

1948

[illegible]

11

--	--

1977-78	1978-79
---------	---------

T

T

06/08



กองช่าง

สำนักงานเทศบาลตำบลเนินสูง
จังหวัดนครราชสีมา

ได้ดำเนินการจัดทำแบบไว้ก่อน
วันจันทร์ที่ ๒๖/๑๒/๖๒

แบบ

ในการก่อสร้างระบบระบายน้ำ คสล.
พร้อมปรับปรุงทางเท้าและขอบบึง
ตามสัญญาจ้าง ซึ่งอยู่สำนักงานเทศบาล
จึงขอเสนอในร่างของโครงการต่อไป

กองช่างเทศบาลตำบลเนินสูง

สำรวจ

นายอภัยสิทธิ์ กระจ่างโพธิ์

เขียนแบบ

นายอภัยสิทธิ์ กระจ่างโพธิ์

วิศวกร

สถาปนิก

นายอภัยสิทธิ์ กระจ่างโพธิ์

หัวหน้าฝ่ายแผนและก่อสร้าง

นายอภัยสิทธิ์ กระจ่างโพธิ์

ผู้อำนวยการกองช่าง

นายอภัยสิทธิ์ กระจ่างโพธิ์

ปลัดเทศบาล

นายอภัยสิทธิ์ กระจ่างโพธิ์

นายกเทศมนตรี

นายอภัยสิทธิ์ กระจ่างโพธิ์

แบบแปลนที่ กส.๑. ๑๑/๒๕๖๓

มาตราส่วน


นายอภัยสิทธิ์ กระจ่างโพธิ์

หมายเลข


แผ่นที่ ๐๗

จำนวน

๐๗ ๐๘




รูปตัด B-B
Scale 1:50




วิศวกรโยธา ผู้ออกแบบ
(นายสมเกียรติ เกิดทะเล)
สย.10075


รูปตัด C-C
Scale 1:50



แบบข้อพิงน้ำเสีย
Scale 1:25



ขยายฝา คสล.
Scale 1:25




วิศวกรโยธา ผู้ออกแบบ

10

(นายสมเกียรติ เกียรติพล)

สย.10075



กรอบประตูบานไม้ 60 x 60 x 4 มม. (ไม้รวบ)
กรอบประตูบานไม้ 60 x 60 x 4 มม. (ไม้รวบ)

แบบขยายกรอบประตูบานไม้
Scale 1:25



กองช่าง

สำนักงานเทศบาลตำบลเมือง
จังหวัดนครราชสีมา

ใช้สำหรับจัดทำแบบใช้ภายใน
ห้ามใช้ภายนอก

แบบ

โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ คสล.
พร้อมปรับปรุงทางเท้าและระบบไฟฟ้า
ถนนสายสุขุมวิท ช่วงหลักสี่ถึงบางเขน
กรุงเทพมหานคร

กองช่างเทศบาลตำบลเมือง

สำรวจ

นายสมเกียรติ เกียรติพล

เขียนแบบ

นายสมเกียรติ เกียรติพล

วิศวกร

นายสมเกียรติ เกียรติพล

สถาปนิก

นายสมเกียรติ เกียรติพล

หัวหน้าฝ่ายแบบและก่อสร้าง

นายสมเกียรติ เกียรติพล

ผู้ออกแบบการก่อสร้าง

นายสมเกียรติ เกียรติพล

ปลัดเทศบาล

นายสมเกียรติ เกียรติพล

นายกเทศมนตรี

นายสมเกียรติ เกียรติพล

แบบแปลนที่ กส.ค. 11/2563

มาตรฐาน

นายสมเกียรติ เกียรติพล


นายสมเกียรติ เกียรติพล

นายสมเกียรติ เกียรติพล

นายสมเกียรติ เกียรติพล

นายสมเกียรติ เกียรติพล

นายสมเกียรติ เกียรติพล



นายสมชาย งามวิจิตร

บทเพลงปลุกเร้าก่อนรบ

- [illegible]

กรมการศาสนา



นางสาวปัทมา ไชย

แผนผังป้ายแสดงรายละเอียดจากท่าก่อสร้าง (ป้ายชั่วคราว)

SM79 1.20x2.40 in.

ไม่ว่าจะเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายหรือไม่ก็ตาม

สำนักงานเทศบาลตำบลโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา ใช้สำหรับบันทึกผลการดำเนินงาน ด้านสาธารณสุข	
แบบมาตรฐานป้าย ประชาสัมพันธ์โครงการ ก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซม ของเทศบาลตำบลโนนสูง	
กองช่างเทศบาลตำบลโนนสูง	
สำรวจ	
เขียนแบบ	นายอรรถสิทธิ์ กระง่างโพธิ์
วิศวกร	
สถาปนิก	นายอรรถสิทธิ์ กระง่างโพธิ์
หัวหน้าฝ่ายออกแบบและก่อสร้าง	
ผู้อำนวยการกองช่าง	นายอรรถสิทธิ์ นพแก้วกลาง
ปลัดเทศบาล	นายอรรถสิทธิ์ พ่วงศิริ
นายกเทศมนตรี	นายอรรถสิทธิ์ ตูมกาบ่อชัย
นายอรรถสิทธิ์ โพธิ์ศรี	
แบบแปลน	แบบมาตรฐานที่ใช้ในการปฏิบัติงาน ก่อสร้างของหน่วยงานเทศบาลตำบลโนนสูง เลขที่ กข.ป.1
หมายเหตุ	แผ่นที่ จำนวน
๑	๓

คู่มือ

36 / 2563

ผู้จัดทำ

(นายประจักษ์ โพธิ์)

ผู้ตรวจ

(นายสมศักดิ์ โพธิ์)

ผู้พิมพ์

(นายสมศักดิ์ โพธิ์)

ผู้พิมพ์

(นายสมศักดิ์ โพธิ์)



ใช้สำหรับงานที่ทำงานหนักได้ทั้งวัน
ทั้งวันทั้งคืน

กองช่างเทศบาลตำบลโนนสูง

ကုမ္ပဏီ

អត្ថបទ

นายแพทย์หญิง พญ. อรุณรัตน์

นายอติศักดิ์ พ่วงศิริ

7. સાચા જીવનશૈલી

แบบ แบบมาตรฐานทั่วไปสำหรับใช้
คำนวณต้นทุนค่าเสื่อมค่า

จำนวน	วันที่	เดือน	ปี
-------	--------	-------	----

— 22 —



นางสาวปัทมา ไชย

ขนาด 0.80x1.20 ม.

โปรแกรมการศึกษานี้มีชื่อว่า

หากทำแบบนั้นแล้วจะเหมือนกับเราพูดแต่ในสิ่งที่ตัวเองอยากได้ยิน ณ จุดที่อ่อนแอ ทั้งที่เรารู้จริงจะดีกว่าหรือไม่? ทั้งการเอาตัวเองไปเป็นพวกหรือตั้ง

1.1 จากข้อสรุปจากโครงการที่มีภาคีทั้ง 6 แต่กลับไม่ใช้ตัวชี้วัด
ที่คิดขึ้นมาเป็นของตัวเองแต่ใช้ของทางราชการไว้ ณ
บริเวณนี้สำหรับทำสื่อต่างๆ

รายการประกอบแบบ

คู่มือ 36 / 2561		ผู้จัดทำ
1. นายประจักษ์ ()	2. นายประจักษ์ ()	ผู้รับทำ
3. นายประจักษ์ ()	4. นายประจักษ์ ()	ผู้รับทำ
5. นายประจักษ์ ()	6. นายประจักษ์ ()	ผู้รับทำ
7. นายประจักษ์ ()	8. นายประจักษ์ ()	ผู้รับทำ
9. นายประจักษ์ ()	10. นายประจักษ์ ()	ผู้รับทำ