



สัญญาจ้างก่อสร้าง

สัญญาเลขที่ ๕๓/๒๕๖๓

สัญญานับนี้ทำขึ้น ณ เทศบาลตำบลโนนสูง ตำบล/แขวง โนนสูง อำเภอ/เขต โนนสูง จังหวัด นครราชสีมา เมื่อวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ระหว่าง เทศบาลตำบลโนนสูง โดย นายประสงค์ โพธิ์มีศิริ ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบล โนนสูง ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่ง กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด มะค่าพัฒนาการ ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดนครราชสีมา กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่เลขที่ ๑๖๔ ถนนพยับทิศ ตำบล/แขวง ในเมือง อำเภอ/เขต เมืองนครราชสีมา จังหวัด นครราชสีมา โดยนางชุดิภา ปรีชาตระกูล ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดนครราชสีมา กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ นม.๐๐๐๖๑๔ ลงวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๓ และหนังสือมอบอำนาจลงวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๓ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. ข้อตกลงว่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างทำงาน โครงการปรับปรุงถนน คสล. ถนนเกษตร ขอย ๔ (ชุมชนบัว ๓) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ณ ในเขตเทศบาลตำบลโนนสูง ตำบล/แขวง โนนสูง อำเภอ/เขต โนนสูง จังหวัด นครราชสีมา ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขแห่งสัญญานี้รวมทั้งเอกสารแนบท้ายสัญญา

ผู้รับจ้างตกลงที่จะจัดหาแรงงานและวัสดุ เครื่องมือเครื่องใช้ ตลอดจนอุปกรณ์ต่างๆ ชนิดดีเพื่อใช้ในการจ้างตามสัญญานี้

ข้อ ๒. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

๒.๑ ผนวก ๑ แบบรูป	จำนวน ๑๓ หน้า
๒.๒ ผนวก ๒ รายการละเอียด	จำนวน - หน้า
๒.๓ ผนวก ๓ ใบแจ้งปริมาณงานและราคา	จำนวน ๓ หน้า
๒.๔ ผนวก ๔ ใบเสนอราคา	จำนวน ๒ หน้า
๒.๕ ผนวก ๕ รายการละเอียดการติดตั้งแผ่นป้ายประชาสัมพันธ์	จำนวน ๑ หน้า
๒.๖ ผนวก ๖ ตัวอย่างแผ่นป้ายแสดงรายละเอียดงานก่อสร้าง	จำนวน ๑ หน้า
๒.๗ ผนวก ๗ ร่างขอบเขตของงาน (การปรับราคาค่า K)	จำนวน ๓ หน้า

ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดหรือแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้
 (ลงชื่อ) (ลงชื่อ)
 (นายประสงค์ โพธิ์มีศิริ) (นางชุดิภา ปรีชาตระกูล)

บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้างให้ถือเป็นที่สุด และผู้รับจ้างไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าจ้าง ค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติมจากผู้ว่าจ้างทั้งสิ้น

ข้อ ๓. หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา

ในขณะที่ทำสัญญานี้ผู้รับจ้างได้นำหลักประกันเป็น หนังสือค้ำประกันธนาคารกสิกรไทยจำกัด (มหาชน) สาขาจอหอ นครราชสีมา เลขที่ ๑๐๐๐๓๑๖๘๘๖๘๔ ลงวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เป็นจำนวนเงิน .๑๑๑,๕๕๐ บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับร้อยละ๕.....(.....ห้า.....) ของราคาค่าจ้างตามสัญญา มามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้

กรณีผู้รับจ้างใช้หนังสือค้ำประกันมาเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา หนังสือค้ำประกันดังกล่าวจะต้องออกโดยธนาคารที่ประกอบกิจการในประเทศไทย หรือโดยบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจ ค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดหรืออาจเป็นหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนดก็ได้ และจะต้องมีอายุการค้ำประกันตลอดไปจนกว่าผู้รับจ้างพ้นข้อผูกพันตามสัญญานี้

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบให้ตามวรรคหนึ่ง จะต้องมียุครอบคลุมความรับผิดชอบทั้งปวงของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ถ้าหลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบให้ดังกล่าวลดลงหรือเสื่อมค่าลง หรือมีอายุไม่ครอบคลุมถึงความรับผิดชอบของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม รวมถึงกรณี ผู้รับจ้างส่งมอบงานล่าช้าเป็นเหตุให้ระยะเวลาแล้วเสร็จหรือวันครบกำหนดความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องตามสัญญาเปลี่ยนแปลงไป ไม่ว่าจะเกิดขึ้นคราวใด ผู้รับจ้างต้องหาหลักประกันใหม่หรือหลักประกันเพิ่มเติมให้มีจำนวนครบถ้วนตามวรรคหนึ่งนำมามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างภายใน ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบไว้ตามข้อนี้ ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้าง โดยไม่มีดอกเบี้ย เมื่อผู้รับจ้างพ้นจากข้อผูกพัน และความรับผิดชอบทั้งปวงตามสัญญานี้แล้ว

ข้อ ๔ (ข) ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

ผู้ว่าจ้าง ตกลงจ่าย และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ๒,๒๓๑,๐๐๐.๐๐ บาท (สองล้านสองแสนสามหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน ๑๔๕,๙๕๓.๒๗ บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นห้าพันเก้าร้อยห้าสิบบาทยี่สิบเจ็ดสตางค์) ตลอดจน ภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวม เป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงิน เป็น ๑ งวด ดังนี้

งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงิน ๒,๒๓๑,๐๐๐.๐๐ บาท (สองล้านสองแสนสามหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน จ้างเหมาโครงการปรับปรุงถนน คสล.ถนนเกษตร ซอย ๔ (ชุมชนบัว ๓) พร้อมระบบระบายน้ำ ขนาดกว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาวประมาณ ๓๕๗ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการรวมไม่น้อยกว่า ๑,๒๔๙.๕๐ ตารางเมตร พร้อมส่วนประกอบ ตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด แบบเลขที่ กขงก. ๓๐/๒๕๖๒ ให้แล้วเสร็จเรียบร้อยทุกประการ พร้อมทั้งเก็บทำความสะอาดบริเวณสถานที่ดำเนินการทั้งหมดให้เรียบร้อย เมื่อได้ส่งมอบงานครบถ้วนตามสัญญานี้ ให้แล้วเสร็จภายใน ๕ สิงหาคม ๒๕๖๓

ข้อ ๕. เงินค่าจ้างล่วงหน้า

ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้รับจ้างเป็นจำนวนเงิน - บาท ซึ่งเท่ากับร้อยละ - ของราคา
ค่าจ้าง ตามสัญญาที่ระบุไว้ ในข้อ ๔

เงินค่าจ้างล่วงหน้าดังกล่าวจะจ่ายให้ภายหลังจากที่ผู้รับจ้างได้วางหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าเป็น.....เต็มตามจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้านั้นให้แก่ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างจะต้องออกใบเสร็จรับเงินค่าจ้างล่วงหน้า ตาม
แบบที่ผู้ว่าจ้างกำหนดให้ และผู้รับจ้างตกลงที่จะกระทำตามเงื่อนไขอันเกี่ยวกับการใช้จ่ายและการใช้คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้าดังกล่าว
ต่อไปนี้

๕.๑ ผู้รับจ้างจะใช้เงินค่าจ้างล่วงหน้าเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานตามสัญญาเท่านั้นหาก
ผู้รับจ้างใช้จ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้า หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของเงินค่าจ้างล่วงหน้าในทางอื่นผู้ว่าจ้างอาจจะเรียกเงินค่าจ้างล่วงหน้า
คืนจากผู้รับจ้างหรือบังคับเอาจากหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าได้ทันที

๕.๒ เมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง ผู้รับจ้างต้องแสดงหลักฐานการใช้จ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าเพื่อพิสูจน์ว่าได้
เป็นไปตามข้อ ๕.๑ ภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างหากผู้รับจ้างไม่อาจแสดงหลักฐาน
ดังกล่าวภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน ผู้ว่าจ้างอาจเรียกเงินค่าจ้างล่วงหน้าคืนจากผู้รับจ้าง หรือบังคับเอาจากหลัก
ประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าได้ทันที

๕.๓ (ข) (สำหรับสัญญาที่เป็นราคาเหมารวม)

ในการจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามข้อ ๔ ผู้ว่าจ้างจะหักเงินค่าจ้างในแต่ละงวดเพื่อชดใช้
คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้าไว้จำนวนร้อยละ - ของจำนวนเงินค่าจ้างในแต่ละงวดจนกว่าจำนวนเงินไว้จะครบตามจำนวนเงินที่หักค่า
จ้างล่วงหน้าจากผู้รับจ้างได้รับไปแล้ว ยกเว้นค่าจ้างงวดสุดท้ายจะหักไว้เป็นจำนวนเท่ากับจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลือทั้งหมด

๕.๔ เงินจำนวนใด ๆ ก็ตามที่ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อชำระหนี้หรือเพื่อชดใช้ความรับผิด
ต่างๆ ตามสัญญา ผู้ว่าจ้างจะหักเอาจากเงินค่าจ้างงวดที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก่อนที่จะหักชดใช้คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้า

๕.๕ ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญา หากเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลือเกินกว่าจำนวนเงินที่ผู้รับจ้างจะได้
รับหลังจากหักชดใช้ในกรณีอื่นแล้ว ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายคืนเงินจำนวนที่เหลือนั้นให้แก่ผู้ว่าจ้าง ภายใน ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวัน
ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

๕.๖ (ข) (สำหรับสัญญาที่เป็นราคาเหมารวม)

ผู้ว่าจ้างจะคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้รับจ้างต่อเมื่อผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่า
จ้างไว้ครบจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าตามข้อ ๕.๓ (ข)

ข้อ ๖. การหักเงินประกันผลงาน

ในการจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างแต่ละงวด ผู้ว่าจ้างจะหักเงินจำนวนร้อยละ - ของเงินที่ต้องจ่ายใน
งวดนั้นเพื่อเป็นประกันผลงาน ในกรณีที่เงินประกันผลงานถูกหักไว้แล้วเป็นจำนวนเงินไม่ต่ำกว่า - บาท ผู้รับจ้างมีสิทธิที่จะขอเงิน
ประกันผลงานคืน โดยนำหนังสือคำประกันของธนาคารหรือหนังสือคำประกันอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งออกโดยธนาคารภายในประเทศ
มามอบให้ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันแทนก็ได้

ผู้ว่าจ้างจะคืนเงินประกันผลงาน และ/หรือหนังสือคำประกันของธนาคารดังกล่าวตามวรรคหนึ่งโดย
ไม่มีดอกเบี้ยให้แก่ผู้รับจ้างพร้อมกับการจ่ายเงินค่าจ้างงวดสุดท้าย

ข้อ ๗ (ข) กำหนดเวลาแล้วเสร็จและสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓ และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์
ภายในวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๓

อำนาจจากผู้รับจ้าง คำสั่งหรือคำแนะนำต่างๆ ที่ผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง ได้แจ้งแก่ผู้แทนเช่นนั้น ให้ถือว่าเป็นคำสั่งหรือคำแนะนำที่ได้แจ้งแก่ผู้รับจ้าง การแต่งตั้งผู้แทนตามข้อนี้จะต้องทำเป็นหนังสือและต้องได้รับความเห็นชอบเป็นหนังสือ จากผู้ว่าจ้าง การเปลี่ยนตัวหรือแต่งตั้งผู้แทนใหม่จะทำได้หากไม่ได้รับความเห็นชอบ เป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างก่อน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะขอให้เปลี่ยนตัวผู้แทนตามวรรคหนึ่ง โดยแจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้รับจ้าง และผู้รับจ้างจะต้องทำการเปลี่ยนตัวผู้แทนนั้นโดยพลัน โดยไม่คิดค่าจ้างหรือราคาเพิ่มหรืออ้างเป็นเหตุเพื่อยายอายุสัญญาอันเนื่องมาจากเหตุนี้

ข้อ ๑๑ ความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่ออุบัติเหตุ ความเสียหาย หรือภัยอันตรายใดๆ อันเกิดจาก การปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง และจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายจากการกระทำของลูกจ้างหรือตัวแทน ของผู้รับจ้าง และจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง ช่วงด้วย (ถ้ามี)

ความเสียหายใดๆ อันเกิดแก่งานที่ผู้รับจ้างได้ทำขึ้น แม้จะเกิดขึ้นเพราะเหตุสุดวิสัย ก็ตาม ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบโดยซ่อมแซมให้คืนดีหรือ เปลี่ยนให้ใหม่โดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง เว้นแต่ความเสียหายนั้นเกิดจากความผิดของผู้ว่าจ้าง ทั้งนี้ ความรับผิดชอบของผู้รับจ้างดังกล่าวในข้อนี้จะสิ้นสุดลงเมื่อผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานครั้งสุดท้าย ซึ่งหลังจากนั้นผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบเพียงในกรณีชำรุดบกพร่อง หรือความเสียหายดังกล่าวในข้อ ๘ เท่านั้น

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอกในความเสียหายใดๆ อันเกิดจาก การปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง หรือลูกจ้างหรือตัวแทนของผู้รับจ้าง รวมถึงผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ตามสัญญานี้ หากผู้ว่าจ้างถูกเรียกร้องหรือฟ้องร้องหรือต้องชดใช้ค่าเสียหายให้แก่บุคคลภายนอกไปแล้ว ผู้รับจ้างจะต้อง ดำเนินการใดๆ เพื่อให้มีการว่าต่างแก้ต่างให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง รวมทั้งผู้รับจ้างจะต้องชดใช้ค่าเสียหายนั้นๆ ตลอดจนค่าใช้จ่ายใดๆ อันเกิดจากการถูกเรียกร้องหรือถูกฟ้องร้องให้แก่ผู้ว่าจ้างทันที

ข้อ ๑๒ การจ่ายเงินแก่ลูกจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายเงินแก่ลูกจ้างที่ผู้รับจ้างได้จ้างมาในอัตราและตามกำหนดเวลา ที่ผู้รับจ้างได้ตกลงหรือทำสัญญาไว้ต่อลูกจ้างดังกล่าว

ถ้าผู้รับจ้างไม่จ่ายเงินค่าจ้างหรือค่าทดแทนอื่นใดแก่ลูกจ้างดังกล่าวในวรรคหนึ่ง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะเอาเงินค่าจ้างที่จะต้องจ่ายแก่ผู้รับจ้างมาจ่ายให้แก่ลูกจ้างของผู้รับจ้างดังกล่าว และให้ถือว่าผู้ว่าจ้างได้จ่ายเงินจำนวนนั้นเป็นค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามสัญญาแล้ว

ผู้รับจ้างจะต้องจัดให้มีประกันภัยสำหรับลูกจ้างทุกคนที่จ้างมาทำงาน โดยให้ครอบคลุมถึงความรับผิดชอบทั้งปวงของผู้รับจ้าง รวมทั้งผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ในกรณีความเสียหายที่คิดค่าสินไหมทดแทนได้ตามกฎหมาย ซึ่งเกิดจากอุบัติเหตุหรือภัยอันตรายใดๆ ต่อลูกจ้างหรือบุคคลอื่น ที่ผู้รับจ้างหรือผู้รับจ้างช่วงจ้างมาทำงาน ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าว พร้อมทั้งหลักฐานการชำระเบี้ยประกันให้แก่ผู้ว่าจ้างเมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง

ข้อ ๑๓ การตรวจงานจ้าง

ถ้าผู้ว่าจ้างแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัท ที่ปรึกษา เพื่อควบคุมการทำงานของผู้รับจ้าง คณะกรรมการตรวจ รับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษานั้น มีอำนาจเข้าไปตรวจการงานในโรงงานและสถานที่ก่อสร้างได้ตลอดเวลา และผู้รับจ้างจะต้องอำนวยความสะดวกและให้ความช่วยเหลือในการนั้นตามสมควร

(ลงชื่อ)

(นายประจักษ์ (หรือชื่อ) ผู้ว่าจ้าง)

(ลงชื่อ)

(นายประจักษ์ (หรือชื่อ) ผู้รับจ้าง)

การที่มีคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษานั้น หากทำให้ผู้รับจ้างพ้นความรับผิดชอบตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่งไม่

ข้อ ๑๔ แบบรูปและรายการละเอียดคลาดเคลื่อน

ผู้รับจ้างรับรองว่าได้ตรวจสอบและทำความเข้าใจในแบบรูปและรายการละเอียดโดยถี่ถ้วนแล้ว หากปรากฏว่าแบบรูปและรายการละเอียดนั้นผิดพลาดหรือคลาดเคลื่อน ไปจากหลักการทางวิศวกรรมหรือทางเทคนิค ผู้รับจ้างตกลงที่จะปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง เพื่อให้ทำงานแล้วเสร็จบริบูรณ์ คำวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุด โดยผู้รับจ้างจะคิดค่าจ้าง ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มขึ้น จากผู้ว่าจ้างหรือขอขยายอายุสัญญาไม่ได้

ข้อ ๑๕ การควบคุมงานโดยผู้ว่าจ้าง

ผู้รับจ้างตกลงว่าคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัท ที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง มีอำนาจที่จะตรวจสอบและควบคุมงานเพื่อให้เป็นไปตาม สัญญา และมีอำนาจที่จะสั่งให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม หรือตัดทอนซึ่งงานตามสัญญา หากผู้รับจ้างขัดขืน ไม่ปฏิบัติตาม ผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจ รับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษา มีอำนาจ ที่จะสั่งให้หยุดการนั้นชั่วคราวได้ ความล่าช้าในกรณีเช่นนี้ ผู้รับจ้างจะถือเป็นเหตุขอขยายระยะเวลา การปฏิบัติงานตามสัญญาหรือเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ไม่ได้ทั้งสิ้น

ข้อ ๑๖ งานพิเศษและการแก้ไขงาน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะสั่งเป็นหนังสือให้ผู้รับจ้างทำงานพิเศษซึ่งไม่ได้แสดงไว้หรือรวมอยู่ในเอกสารสัญญานี้ หากงานพิเศษนั้นๆ อยู่ในขอบข่ายทั่วไปแห่งวัตถุประสงค์ของสัญญานี้ นอกจากนี้ ผู้ว่าจ้างยังมีสิทธิสั่งให้เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขแบบรูปและข้อกำหนดต่างๆ ในเอกสารสัญญานี้ด้วย

อัตราค่าจ้างหรือราคาที่กำหนดใช้ในสัญญานี้ ให้กำหนดใช้สำหรับงานพิเศษ หรืองานที่เพิ่มเติมขึ้น หรือตัดทอนลงทั้งปวงตามคำสั่งของผู้ว่าจ้าง หากในสัญญาไม่ได้กำหนดไว้ถึงอัตราค่าจ้าง หรือราคาใดๆ ที่จะนำมาใช้สำหรับงานพิเศษ หรืองานที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงดังกล่าว ผู้ว่าจ้าง และผู้รับจ้างจะได้ตกลงกันที่จะกำหนดอัตราค่าจ้างหรือราคาที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงรวมทั้งการขยายระยะเวลา (ถ้ามี) กันใหม่เพื่อความเหมาะสม ในกรณีที่ตกลงกันไม่ได้ ผู้ว่าจ้างจะกำหนดอัตราจ้าง หรือราคาตามแต่ผู้ว่าจ้างจะเห็นว่าเหมาะสมและถูกต้อง ซึ่งผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติงานตามคำสั่งของผู้ว่าจ้างไปก่อนเพื่อมิให้เกิดความเสียหายแก่งานที่จ้าง

ข้อ ๑๗ ค่าปรับ

หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนดไว้ ในสัญญาและผู้ว่าจ้างยังมีได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็น จำนวนเงินวันละ ๕,๕๗๗.๕๐ - บาท (ห้าพันห้าร้อยเจ็ดสิบเจ็ดบาทห้าสิบบาท) และจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงาน (ถ้ามี) ในเมื่อผู้ว่าจ้าง ต้องจ้างผู้ควบคุมงานอีกต่อหนึ่งเป็นจำนวนเงินวันละ บาท (.....) นับถัดจากวันที่ครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายเวลาทำงานให้ จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย

ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมีได้บอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้าง จะไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญา

(๑๖๕๐)

นายประจักษ์ (พร้อม)

(๑๖๕๐)

นายประจักษ์ (พร้อม)



ต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ ๑๘ ก็ได้ และถ้าผู้ว่าจ้างได้แจ้งข้อเรียกร้องไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับผู้รับจ้างจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

ข้อ ๑๘ สิทธิของผู้ว่าจ้างภายหลังบอกเลิกสัญญา

ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญญา ผู้ว่าจ้างอาจทำงานนั้นเองหรือว่าจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นต่อจนแล้วเสร็จก็ได้ ผู้ว่าจ้างหรือผู้ที่รับจ้างทำงานนั้นต่อมีสิทธิใช้เครื่องใช้ในการก่อสร้าง สิ่งที่สร้างขึ้นชั่วคราวสำหรับงานก่อสร้าง และวัสดุต่างๆ ซึ่งเห็นว่าจะต้องสงวนเอาไว้เพื่อการปฏิบัติงานตามสัญญา ตามที่จะเห็นสมควร

ในกรณีดังกล่าว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิหรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาทั้งหมด หรือบางส่วน ตามแต่จะเห็นสมควร นอกจากนั้น ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในค่าเสียหายซึ่งเป็นจำนวน เกินกว่าหลักประกันการปฏิบัติตาม สัญญา รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น ในการทำงานนั้นต่อให้แล้วเสร็จตามสัญญา ตลอดจนค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานเพิ่ม (ถ้ามี) ซึ่ง ผู้ว่าจ้างจะหัก เอาจากเงินประกันผลงานหรือจำนวนเงินใดๆ ที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก็ได้

ข้อ ๑๙. การบังคับค่าปรับ ค่าเสียหาย และค่าใช้จ่าย

ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อหนึ่งข้อใดด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม จนเป็นเหตุให้เกิดค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแก่ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างต้องชดเชยค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยสิ้นเชิงภายในกำหนด ๓ (สาม) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง หากผู้รับจ้างไม่ชดเชยให้ถูกต้องครบถ้วนภายในระยะเวลาดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะหักเอาจากจำนวนเงินค่าจ้างที่ต้องชำระ หรือจากเงินประกันผลงาน ของผู้รับจ้าง หรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้ทันที

หากค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายที่บังคับจากเงินค่าจ้างที่ต้องชำระ เงินประกันผลงาน หรือหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาแล้วยังไม่เพียงพอ ผู้รับจ้างยินยอมชำระส่วนที่เหลือ ที่ยังขาดอยู่จนครบถ้วนตามจำนวนค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายนั้น ภายในกำหนด ๓ (สาม) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

หากมีเงินค่าจ้างตามสัญญาที่หักไว้จ่ายเป็นค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแล้วยังเหลืออยู่อีกเท่าใด ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้างทั้งหมด

ข้อ ๒๐ การทำบริเวณก่อสร้างให้เรียบร้อย

ผู้รับจ้างจะต้องรักษาสภาพบริเวณสถานที่ปฏิบัติงานตามสัญญาฯ รวมทั้งโรงงานหรือ สิ่งอำนวยความสะดวกในการทำงานของผู้รับจ้าง ลูกจ้าง ตัวแทน หรือผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ให้สะอาด ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพในการใช้งานตลอดระยะเวลาการจ้าง และเมื่อทำงานเสร็จสิ้นแล้วจะต้องขนย้ายบรรดาเครื่องใช้ในการทำงานจ้างรวมทั้งวัสดุ ขยะมูลฝอย และสิ่งก่อสร้างชั่วคราวต่างๆ (ถ้ามี) ทั้งจะต้องกลบเกลี่ยพื้นดินให้เรียบร้อยเพื่อให้บริเวณทั้งหมดอยู่ในสภาพที่สะอาดและใช้การได้ทันที

ข้อ ๒๑ การคงหรือลดค่าปรับ หรือการขยายเวลาปฏิบัติงานตามสัญญา

ในกรณีที่มีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง หรือเหตุสุดวิสัย หรือเกิดจาก
พฤติการณ์อันหนึ่งอันใดที่ผู้รับจ้างไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย หรือเหตุอื่นตามที่กำหนด ในกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความใน
กฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ทำให้ผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเงื่อนไขและกำหนด
เวลาแห่งสัญญาได้ ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งเหตุหรือพฤติการณ์ดังกล่าวพร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้ว่าจ้างทราบ เพื่อของดหรือ
ลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงานออกไปภายใน ๑๕ (สิบห้า) วันนับถัดจากวันที่เหตุนั้นสิ้นสุดลง หรือตามที่กำหนดในกฎ

(คท๑) (คท๒) (คท๓) (คท๔) (คท๕) (คท๖) (คท๗) (คท๘) (คท๙) (คท๑๐)

(นายประจักษ์ (พริ้มศรี) (นาย(ดล) (ปรีชา)

กระทรวงดังกล่าว แล้วแต่กรณี

ถ้าผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้รับจ้างได้ละสิทธิเรียกร้อง ในการที่จะขอ งดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงานออกไปโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่ กรณีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่อง ของฝ่ายผู้ว่าจ้าง ซึ่งมีหลักฐานชัดเจน หรือผู้ว่าจ้างทราบดี อยู่แล้วตั้งแต่ต้น

การงดหรือลดค่าปรับ หรือขยายกำหนดเวลาทำงานตามวรรคหนึ่ง อยู่ในดุลพินิจของผู้ว่าจ้างที่จะ พิจารณาตามที่เห็นสมควร

ข้อ ๒๒. การใช้เรือไทย

ในการปฏิบัติตามสัญญาฯ หากผู้รับจ้างจะต้องส่งหรือนำของเข้ามาจากต่างประเทศรวมทั้งเครื่องมือ และอุปกรณ์ที่ต้องนำเข้ามาเพื่อปฏิบัติงานตามสัญญา ไม่ว่าผู้รับจ้างจะเป็นผู้นำของเข้ามาเองหรือนำเข้ามาโดยผ่านตัวแทนหรือ บุคคลอื่นใด ถ้าสิ่งของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางเดินเรือที่มีเรือไทยเดินอยู่และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้รับจ้างต้องจัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่น เดียวกับเรือไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทยแล้วจะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่าก่อนบรรทุกของนั้นลงเรืออื่นที่มีเรือ ไทยหรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้ ทั้งนี้ ไม่ว่าการส่งหรือนำเข้าสิ่งของ ดังกล่าวจากต่างประเทศจะเป็นแบบใด

ในการส่งมอบงานตามสัญญาฯ ให้แก่ผู้ว่าจ้าง ถ้างานนั้นมีสิ่งของตามวรรคหนึ่ง ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบ ใบตราส่ง (Bill of lading) หรือสำเนาใบตราส่งสำหรับของนั้น ซึ่งแสดงว่าได้บรรทุกมาโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือ ไทยให้แก่ผู้ว่าจ้างพร้อมกับการส่งมอบงานด้วย

ในกรณีที่สิ่งของดังกล่าวไม่ได้บรรทุกจากต่างประเทศมายังประเทศไทยโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิ เช่นเดียวกับเรือไทย ผู้รับจ้างต้องส่งมอบหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทุกของโดยเรืออื่นได้หรือหลัก ฐานซึ่งแสดงว่าได้ชำระค่าธรรมเนียมพิเศษ เนื่องจากการไม่บรรทุกของโดยเรือไทยตามกฎหมาย ว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์ นาวิแล้วอย่างใดอย่างหนึ่งแก่ผู้ว่าจ้างด้วย

ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ส่งมอบหลักฐานอย่างใดอย่างหนึ่งดังกล่าวในวรรคสองและวรรคสามให้แก่ผู้ว่า จ้างแต่จะขอส่งมอบงานดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้างก่อนโดยยังไม่รับชำระเงินค่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิรับงานดังกล่าวไว้ก่อน และชำระเงิน ค่าจ้างเมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติถูกต้องครบถ้วนดังกล่าวแล้วได้

ข้อ ๒๓. มาตรฐานฝีมือช่าง

ผู้รับจ้างตกลงเป็นเงื่อนไขสำคัญว่า ผู้รับจ้างจะต้องมีและใช้ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่าง จาก..... หรือผู้เสนอราคาจะต้องมีและใช้ผู้มีวุฒิบัตรระดับ ปวช. ปวส. และปวท. หรือเทียบเท่าจากสถาบันการ ศึกษาที่ ก.พ. รับรองให้เข้ารับราชการได้ ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ ของแต่ละสาขาช่าง แต่จะต้องมีช่างจำนวน อย่างน้อย ๑ (หนึ่ง) คน ในแต่ละสาขาช่างดังต่อไปนี้

๒๓.๑ สาขาช่างสำรวจ

๒๓.๒ สาขาช่างก่อสร้าง

ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำบัญชีแสดงจำนวนช่างทั้งหมดโดยจำแนกตามแต่ละสาขาช่างและ ระดับช่าง พร้อมกับบรรยายชื่อช่างผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างหรือผู้มีวุฒิบัตรดังกล่าวในวรรคหนึ่งนำมาแสดงพร้อมหลักฐาน ต่างๆ ต่อคณะกรรมการตรวจรับวัสดุหรือผู้ควบคุมงาน ก่อนเริ่มลงมือทำงาน และพร้อมที่จะให้ผู้ว่าจ้างหรือเจ้าหน้าที่ของผู้ว่า

(คร.ธอ)

(นายประจักษ์ วัฒนศิริ)

(นายประจักษ์ วัฒนศิริ)

(นายประจักษ์ วัฒนศิริ)

(นายประจักษ์ วัฒนศิริ)

(นายประจักษ์ วัฒนศิริ)

(นายประจักษ์ วัฒนศิริ)

(นายประจักษ์ วัฒนศิริ)

จ้างตรวจสอบได้ตลอด เวลาการทำงานตามสัญญาของผู้รับจ้าง

ข้อ ๒๔. การปรับราคาค่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง ตกลงกันให้ใช้สัญญาปรับราคาได้ สำหรับราคางานก่อสร้างตามสัญญานี้โดยการนำสูตร Escalation Factor (K) มาใช้คำนวณราคาค่างานที่เปลี่ยนแปลงไป โดยวิธีการต่อไปนี้ ตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์ สูตร และวิธีคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ เรื่องการพิจารณาช่วยเหลือผู้ประกอบการอาชีพงานก่อสร้าง ตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๗/ว ๑๐๔ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๒

สูตรการปรับราคา (สูตรค่า K) จะต้องคงที่ที่ระดับที่กำหนดไว้ในวันแล้วเสร็จตามที่กำหนดไว้ในสัญญา หรือภายในระยะเวลาที่ ผู้ว่าจ้าง ได้ขยายออกไป โดยจะใช้สูตรของทางราชการที่ได้ระบุตามภาคผนวก ๗

สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความ โดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายประสงค์ โพธิ์มีศิริ)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นางชุดปภา ปรียาตระกูล)

จำนวนส่วนอัตรา ๑๐๐%

(ลงชื่อ).....พยาน

(นายณัฐพล ตะเกาน้อย)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางเกวลิณ อุ่นเจริญ)

(ลงชื่อ).....พยาน/พิมพ์

(นางสิริพิมพ์ วิศิษฏ์นันทร)

เลขที่โครงการ ๖๒๑๒๗๑๔๘๐๕

เลขคุมสัญญา ๖๓๐๔๒๒๐๓๗๒๒๘

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลโนนสูง

คณะกรรมการดำเนินการ

๔. กำหนดเวลาส่งมอบ ข้าพเจ้ารับรองที่จะส่งมอบงานตามเงื่อนไขที่เอกสารประกวดราคา

๕. ในกรณีที่ข้าพเจ้าได้รับการพิจารณาให้เป็นผู้ชนะคดีประกวดราคาซื้อเหล็กท่อนิกส์ ข้าพเจ้า (ลายมือ).....

๕.๑ ทำสัญญาตามแบบสัญญาจ้างแบบช่วยเหลือการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ กับ

๕.๒ มอบหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา ตามที่ระบุไว้ในข้อ ๗ ของเอกสารการประกวด

หากข้าพเจ้าไม่ปฏิบัติให้ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ข้างต้นนี้ ข้าพเจ้ายอมให้ สำนักงาน รับผิดชอบ รับผิด

๖. ข้าพเจ้ายอมรับว่า สำนักงาน ไม่มีความผูกพันที่จะรับคำเสนอนี้ หรือใบเสนอราคาใดๆ รวมทั้งไม่

๗. เพื่อเป็นหลักประกันในการปฏิบัติโดยถูกต้อง ตามที่ได้ทำความเข้าใจและตามความผูกพันแห่งคำ

๘. ข้าพเจ้าได้ตรวจทานตัวเลขและตรวจสอบเอกสารต่าง ๆ ที่ได้นำพร้อมใบเสนอราคานี้โดย

๙. ใบเสนอราคานี้ได้ยื่นเสนอโดยบริษัทผู้ยึดธรรมเนียม และปราศจากกลฉ้อฉล หรือการสมรู้ร่วมคิดกัน

[illegible]

โดยไม่ชอบด้วยกฎหมายกับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือหลายบุคคล หรือกับห้างหุ้นส่วน บริษัทใด ๆ ที่ได้อื่นเสนอราคา
ในคราวเดียวกัน

เสนอมา ณ วันที่ ๑๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(นางสาวสุธาสินี ศิริโกคานนท์)

หุ้นส่วนผู้จัดการ

ใบเสนอราคาเลขที่ 6303160025321

รหัสอ้างอิง OTP AATH

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี ๐๓๐๓๕๓๒๐๐๐๕๑๐

คณะกรรมการดำเนินการ

กั๋ว *Signature* *Signature* *Signature*

(ลงชื่อ)ประธานกรรมการ
(ลง)กรรมการ
(ลง)กรรมการ
(ลง)กรรมการ
(ลง)กรรมการ

(ลงชื่อ)

(นายประสาด โพธิ์ผ่อง)

ผู้ว่าจ้าง (ลงชื่อ)

(นายอัษฎา ปรีดิวิเศษกุล)



ผู้รับจ้าง

รายการรายละเอียดการติดตั้งแผ่นป้ายประชาสัมพันธ์งานก่อสร้าง

๑. กรณีอยู่ในระหว่างดำเนินการก่อสร้าง ให้มีรายละเอียดในประกาศ ดังนี้

- ๑.๑ ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พร้อมหมายเลขโทรศัพท์
- ๑.๒ ประเภทและชนิดของสิ่งก่อสร้าง
- ๑.๓ ปริมาณงานก่อสร้าง
- ๑.๔ ชื่อที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ของผู้รับจ้าง
- ๑.๕ ระยะเวลาเริ่มต้น และระยะเวลาสิ้นสุด รวมระยะเวลาก่อสร้างทั้งสิ้น
- ๑.๖ วงเงินงบประมาณที่ได้ตั้งไว้ หรือที่ได้รับ
- ๑.๗ ราคาากลางค่าก่อสร้าง
- ๑.๘ วงเงินค่าก่อสร้างตามที่ได้อนามในสัญญา
- ๑.๙ ชื่อกรรมการตรวจการจ้าง และผู้ควบคุมงานพร้อมหมายเลขโทรศัพท์

๒. กรณีงานก่อสร้างไม่สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จตามกำหนดระยะเวลาในสัญญาจ้าง ให้ผู้รับจ้างจัดทำและติดตั้งแผ่นป้ายแสดงเหตุของความล่าช้า ระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จหรือระยะเวลาที่ได้มีการขยายเวลาตามสัญญาจ้าง (ถ้ามี) โดยติดตั้งไว้คู่กับป้ายแสดงรายละเอียดงานก่อสร้าง ก่อนหมดระยะเวลาในสัญญาจ้าง หากป้ายชำรุดให้ผู้รับจ้างดำเนินการแก้ไข ซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพดี เพื่อให้ประชาชนสามารถตรวจสอบได้ตลอดเวลา

๓. กรณีดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ ให้ติดตั้งแผ่นป้ายแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับงานก่อสร้างซึ่งมีลักษณะคงทนถาวร โดยมีรายละเอียดดังนี้

- ๓.๑ ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- ๓.๒ ประเภทและชนิดของสิ่งก่อสร้าง
- ๓.๓ ปีงบประมาณที่ทำการก่อสร้าง
- ๓.๔ วงเงินค่าก่อสร้าง และแหล่งเงินที่ก่อสร้าง
- ๓.๕ ระยะเวลาที่ผู้รับจ้างรับประกันความชำรุดบกพร่องตามสัญญา (กำหนดวันเริ่มต้นและวันสิ้นสุดการรับประกัน)

หมายเหตุ วัสดุที่ใช้ทำแผ่นป้ายให้ใช้แผ่นเหล็ก หรือไม้อัด ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า ๑.๒๐ เมตร ยาวไม่น้อยกว่า ๒.๔๐ เมตร

(ลงชื่อ)

(นายประสิด โพธิ์สวัสดิ์)

ผู้ว่าฯ

(ลงชื่อ)

(นายสุวิทย์ วัฒนศิริ)



ผู้ช่วยฯ



ตัวอย่างแผ่นป้ายแสดงรายละเอียดงานก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างของ.....(ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น).....
โทร.....
ประเภทของสิ่งก่อสร้าง.....
ปริมาณงานก่อสร้าง(ให้ระบุรายละเอียดให้มากที่สุดเท่าที่สามารถตรวจสอบได้).....
ชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ ผู้รับจ้าง (ชื่อบุคคลและนิติบุคคล).....
ระยะเวลาเริ่มต้นและระยะเวลาสิ้นสุด รวมเป็นระยะเวลากี่วัน.....
วงเงินงบประมาณที่ได้ตั้งไว้หรือที่ได้รับ.....
ราคากลาง ค่าก่อสร้าง.....
วงเงินค่าก่อสร้างตามที่ได้ลงนามในสัญญาจ้าง.....
ชื่อกรรมการตรวจการจ้าง และผู้ควบคุมงาน พร้อมหมายเลขโทรศัพท์.....

หมายเหตุ วัสดุที่ใช้ทำแผ่นป้ายให้ใช้แผ่นเหล็ก หรือไม้อัด ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า ๑.๒๐ เมตร
ยาวไม่น้อยกว่า ๒.๔๐ เมตร

(ลงชื่อ)  (ลงชื่อ)  
 (นายประสาด โพธิ์สีม่วง) (นายดำรงค์ ธีระกุล)



- ☒ บัญชี
- ☐ งบการเงิน
- ☒ งานผลประโยชน์
- ☐ งานแผนที่
- ☐ งานธุรการ

กองคลัง
สาขาที่รับ ๕๕๐ ๕๓
วันที่ ๒๒ / ๔ / ๖๓
เวลา ๑๑.๕๐ น.

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง เทศบาลตำบลโนนสูง

ที่ นม ๕๕๒๐๔/๒๕๖๐

วันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานผลการตรวจสอบใบแจ้งปริมาณงานและราคา และใบบัญชีรายการก่อสร้าง ตามโครงการก่อสร้าง
โครงการถนน คสล.ถนนเกษตร ขอย ๔ (ชุมชนบัว ๓)

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลโนนสูง / ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่

เรื่องเดิม

ตามหนังสือ ท่างหุ้นส่วนจำกัด มะค่าพัฒนาการ ได้จัดทำใบแจ้งปริมาณงานและราคา และใบบัญชี
รายการก่อสร้าง โครงการถนน คสล.ถนนเกษตร ขอย ๔ (ชุมชนบัว ๓) ส่งให้งานพัสดุ กองคลัง เทศบาลตำบลโนน
สูง ราคากลาง ๒,๕๔๐,๔๓๓.๗๔ บาท ผู้ชนะการประมูลได้เสนอราคา ๒,๒๓๑,๐๐๐.๐๐ บาท ปรับลดราคาจำนวน
๔๖๙,๐๐๐.๐๐ บาท คิดเป็น ๑๗.๐๐ %

ข้อกฎหมาย/ระเบียบ

ตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ค่วนที่สุด ที่
กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๔๕๒ ลงวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๒ เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการพิจารณางานก่อสร้าง
กรณีการยื่นใบแจ้งปริมาณงานและราคา และใบบัญชีรายการก่อสร้าง ข้อ ๓ อนึ่ง หากหน่วยงานของรัฐเลือก
เจรจาเพื่อปรับลดราคาทุกรายการตามอัตราร้อยละที่ผู้ยื่นข้อเสนอได้เสนอราคาลดลงฯ ตามวรรคหนึ่ง หัวหน้า
หน่วยงานของรัฐมอบหมายให้เจ้าหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการก็ได้ แต่หากหน่วยงานของรัฐเลือกเจรจาเพื่อปรับลดราคา
ตามความเหมาะสม ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐมอบหมายให้คณะกรรมการกำหนดราคากลางเป็นผู้ดำเนินการ
ประเมินราคาและปรับลดราคาตามความเหมาะสม ทั้งนี้ ภายได้ราคาที่เสนอไว้

ข้อเท็จจริง

บัดนี้ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ร่วมกันตรวจและพิจารณาใบปริมาณงานและราคา
และใบบัญชีรายการก่อสร้าง ของห้างหุ้นส่วนจำกัด มะค่าพัฒนาการ ปรากฏว่ารายละเอียดปริมาณราคาลดลง ตาม
ใบบัญชีรายการก่อสร้าง แต่ไม่ใช่ทุกรายการตามอัตราร้อยละ ๑๗.๐๐ % และเมื่อรวมราคาแต่ละรายการก่อสร้าง
ผลรวมเท่ากับการเสนอราคา ถือเป็นราคาที่เหมาะสม

ข้อเสนอเพื่อพิจารณา

เห็นควรแจ้งกองคลัง งานพัสดุและทรัพย์สิน ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง ต่อไป
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ

(นายอดิศักดิ์ พ่วงศิริ)

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายชัย หมายแก้วกลาง)

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายยงยุทธ กระจำนงโพธิ์)

(ลงชื่อ)
(นางประจักษ์ โพธิ์สี)

(ลงชื่อ) ผู้รับใช้
(นางสุจิตรา ชื่นศิริกุล)

เรียน ผู้อำนวยการกองคลัง

- เพื่อโปรดทราบ

- ด่วนความทราบกรมการคลัง

51 ต.ค. 57 51 ต.ค. 57 การตรวจรอบ

91 ต.ค. 57 91 ต.ค. 57 การตรวจรอบ

91 ต.ค. 57 91 ต.ค. 57 การตรวจรอบ

- เห็นด้วยเรื่องการตรวจรอบ

ในชั้นนี้ต่อไป

231 ม. 63

เรียน ผู้อำนวยการกองคลัง

- เพื่อโปรดทราบ

- เห็นด้วยเรื่องการตรวจรอบ และการตรวจรอบ

231

231 ม. 63

เรียน ปลัดเทศบาล

- เพื่อโปรดทราบ/พิจารณา



(นางกเวติน อุ่นเจริญ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

เรียน นายกเทศมนตรี

- เพื่อโปรดทราบ/พิจารณา/พิจารณา

2 631 ม. 63

ดำเนินการตามเสนอ

2

(นายกเทศมนตรี พันธ์ศิริ)

นายกเทศมนตรีตำบลโนนสูง

๒๕ เม.ย. ๒๕๖๓

(ลงชื่อ)

(นายประสพ พันธ์ศิริ)

(ลงชื่อ)

(ลงชื่อ)

(นางสุภาภรณ์ ทรัพย์สุโข)



โครงการ ประมวลราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนน คสล. ถนนพหลโยธิน กม. ๔ (รวมขบ.บ. ๓) ตำบลโนนสูง อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

2.231.9

สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ
(สาขาตะวันออกไกล และ ออสเตรเลีย)
สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ

(2020)

(ภาพประกอบ) (พิธีฉัตร)

(2280)

[illegible]

သို့သော်,

ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR)
โครงการปรับปรุงถนน คสล.ถนนเกษตร ขอย ๔ (ชุมชนบัว ๓)

๑. ความเป็นมาของโครงการ

เนื่องจากถนนมีสภาพเป็นหลุมเป็นบ่อพื้นผิวขรุขระ มีรถสัญจรไปมาเป็นจำนวนมาก ทำให้เกิดความชำรุดเสียหาย เป็นอุปสรรคในการเดินทาง และการจราจรของประชาชนในเขตเทศบาลตำบลโนนสูง โดยเฉพาะในช่วงเวลากลางวัน อาจเกิดอุบัติเหตุได้ ในช่วงฤดูฝนเมื่อฝนตกหนักมาก ยิ่งเกิดความเดือดร้อนและความลำบากกับประชาชนทั่วไปที่สัญจรไปมา ทำให้เป็นอุปสรรคในการเดินทาง

ดังนั้น เพื่อแก้ไขปัญหา ความเดือดร้อนดังกล่าว โดยกองช่าง เทศบาลตำบลโนนสูง จึงทำการสำรวจและออกแบบกำหนดรายการก่อสร้าง พร้อมทั้งประมาณราคาก่อสร้าง เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับคณะกรรมการกำหนดราคากลาง พิจารณากำหนดราคากลางต่อไป

๒. วัตถุประสงค์ของโครงการ

การดำเนินการตามโครงการปรับปรุงถนน คสล. ถนนเกษตร ขอย ๔ (ชุมชนบัว ๓) มีวัตถุประสงค์ดังนี้

๑. เพื่อให้ประชาชนมีความปลอดภัย
๒. เพื่อลดปัญหาอุบัติเหตุในการใช้ถนนได้
๓. เพื่อให้ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในชุมชน

๓. คุณสมบัติผู้เสนอราคา

เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามวัตถุประสงค์ จึงกำหนดคุณสมบัติของผู้เสนอราคาดังต่อไปนี้

๓.๑ ผู้เสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคล มีอาชีพรับจ้าง ตามที่จัดจ้างในครั้งนี้
๓.๒ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้วหรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทำงานตามระเบียบของทางราชการ

๓.๓ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น และ/หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม

๓.๔ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกลิขสิทธิ์หรือความคุ้มครอง ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาไม่มีคำสั่งให้ละสิทธิและความคุ้มครองเช่นนั้น

๓.๕ ผู้เสนอราคาต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามดังนี้

๓.๕.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย

๓.๕.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๓.๕.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๓.๕.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงาน

ของรัฐตามมาตรา ๑๐๖ วรรคสาม

๓.๕.๕ คุณสมบัติหรือลักษณะต้องห้ามอื่นตามที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด

ลงชื่อ (นายประวิทย์ โพธิ์สวัสดิ์) ผู้รับจ้าง (ลงชื่อ) ผู้รับจ้าง
(นายประวิทย์ โพธิ์สวัสดิ์) (นายประวิทย์ โพธิ์สวัสดิ์)
นายประวิทย์ โพธิ์สวัสดิ์

- ปรับปรุงถนน คสล. พร้อมระบบระบายน้ำ ขนาดกว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาวประมาณ ๓๕๗ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการรวมไม่น้อยกว่า ๑,๒๔๙.๕๐ ตารางเมตร พร้อมส่วนประกอบตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด แบบเลขที่ กข.ก. ๓๐/๒๕๖๒
พิกัด ละติจูดที่ ๑๕.๑๘๓๗๕๔ ลองจิจูดที่ ๑๐๒.๒๕๔๕๗๘
มีการทดสอบวัสดุตัวอย่าง และทดสอบหน้างานตามดุลพินิจผู้ควบคุมงานและคณะกรรมการ โดยใช้หลักเกณฑ์มาตรฐานงานทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยผู้รับจ้างเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายทั้งหมด

ระยะเวลาดำเนินการ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓

ผู้รับจ้างต้องดำเนินการก่อสร้างและส่งมอบงานก่อสร้างให้แล้วเสร็จภายใน ๔๐ วัน

งบประมาณตั้งไว้เป็นเงิน ๒,๗๐๐,๐๐๐ บาท (สองล้านเจ็ดแสนบาทถ้วน)

คณะกรรมการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จะพิจารณาเงื่อนไขต่าง ๆ ที่ปรากฏในขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) นี้ และพิจารณาราคาของผู้ยื่นข้อเสนอต่ำสุดเป็นผู้ชนะการเสนอราคา

ผู้รับจ้างตกลงเป็นเงื่อนไขสำคัญว่า ผู้รับจ้างจะต้องมีผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามพระราชบัญญัติวิศวกรรม พ.ศ. ๒๕๐๕ ประเภท ภาควิศวกร สาขาวิศวกรรมโยธาหรือเทียบเท่า

สูตรการปรับราคา (สูตรค่า K) โดยดำเนินการตามเงื่อนไข โครงการปรับปรุงถนน คสล. ถนนเกษตร
ซอย ๔ (ชุมชนบัว ๓) มีการผันผวนของราคาน้ำมันกับราคาวัสดุก่อสร้างต่าง ๆ มาก รวมถึงดอกเบี้ยเงินกู้ มีการ
ปรับขึ้นหรือลง

ใช้สูตร $K = 0.30 + 0.10 \text{ It/It}_0 + 0.30 \text{ Ct/Ct}_0 + 0.10 \text{ Mt/Mt}_0 + 0.30 \text{ St/St}_0$


 (เลขาฯ) นายประเสริฐ นิตยารักษ์ (เลขาฯ) นายประเสริฐ นิตยารักษ์
 (นางสาว) น.ส. นิตยารักษ์ (นางสาว) น.ส. นิตยารักษ์
 (นางสาว) น.ส. นิตยารักษ์ (นางสาว) น.ส. นิตยารักษ์

๑๑. ผู้รับผิดชอบโครงการ

โดยกองช่าง เทศบาลตำบลโนนสูง

ลงชื่อ  ประธานกรรมการ
(นายอดิศักดิ์ พวงศิริ)
ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ  กรรมการ
(นายชาติ ชมชื่น)
หัวหน้าฝ่ายการโยธา

ลงชื่อ  กรรมการ
(นายยงยุทธ กระจำงโพธิ์)
สถาปนิกปฏิบัติการ

ลงชื่อ (ลงชื่อ)

นายประวิทย์ โพธิ์มีศิริ

ลงชื่อ (ลงชื่อ)

ลงชื่อ (ลงชื่อ)
นายประวิทย์ โพธิ์มีศิริ
นายกเทศมนตรีตำบลโนนสูง



ธนาคารกสิกรไทย
KASIKORN BANK



หนังสือค้ำประกัน

(หลักประกันสัญญาจ้าง)

เลขที่ 100031688684

วันที่ 7 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2563

ข้าพเจ้า บริษัท ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาจอหอ นครราชสีมา สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ 277/1 หมู่ที่ 1 ถนนสุรนารายณ์ ตำบลจอหอ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา โดย นายวิรัตน์ งามโคกสูง และ นางสาวจूरรัตน์ อรุณสุขมาก ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันธนาคาร ขอทำหนังสือค้ำประกันฉบับนี้ไว้ต่อ เทศบาลตำบลโนนสูง ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ดังมีข้อความต่อไปนี้

1. ตามที่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด มะค่าพัฒนาการ ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" ได้ทำสัญญาจ้าง โครงการปรับปรุงถนน คสล. ถนนเกษตร ขอย 4 (ชุมชนบัว 3) กับผู้ว่าจ้าง ตามสัญญาเลขที่ 17/2563 ลงวันที่ 7 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2563 ซึ่งผู้รับจ้างต้องวางหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาต่อผู้ว่าจ้าง เป็นจำนวนเงิน 111,550.00 บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับร้อยละ ห้า (5%) ของมูลค่าทั้งหมดของสัญญา

ข้าพเจ้ายินยอมผูกพันตนโดยไม่มีเงื่อนไขที่จะค้ำประกันในการชำระเงินให้ตามสิทธิเรียกร้องของผู้ว่าจ้าง จำนวนไม่เกิน 111,550.00 บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน) ในฐานะเป็นลูกหนี้ร่วม ในกรณีที่ผู้รับจ้างก่อให้เกิดความเสียหายใดๆ หรือต้องชำระค่าปรับ หรือค่าใช้จ่ายใดๆ หรือผู้รับจ้างมิได้ปฏิบัติตามภาระหน้าที่ใดๆ ที่กำหนดในสัญญาดังกล่าวข้างต้น ทั้งนี้ โดยผู้ว่าจ้างไม่จำเป็นต้องเรียกร้องให้ผู้รับจ้างชำระหนี้ก่อน

2. หนังสือค้ำประกันนี้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันทำสัญญาจ้างดังกล่าวข้างต้นจนถึงวันที่ 7 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2565 และข้าพเจ้าจะไม่เพิกถอนการค้ำประกันภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้

3. หากผู้ว่าจ้างได้ขยายระยะเวลาให้แก่ผู้รับจ้าง ให้ถือว่าข้าพเจ้ายินยอมในกรณีนี้ด้วย โดยให้ขยายระยะเวลาการค้ำประกันนี้ ออกไปตลอดระยะเวลาที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายระยะเวลาให้แก่ผู้รับจ้างดังกล่าวข้างต้น

ข้าพเจ้าได้ลงนามและประทับตราไว้ต่อหน้าพยานเป็นสำคัญ



ลงลายมือชื่อ

บมจ.ธนาคารกสิกรไทย
(นายวิรัตน์ งามโคกสูง)

(นางสาวจूरรัตน์ อรุณสุขมาก)

ผู้ค้ำประกัน

ลงลายมือชื่อ

(นางสาวเกศฎาภรณ์ ม่วงน้อยเจริญ)

พยาน ลงลายมือชื่อ

(นางสาวขวัญใจ แสงศรี)

พยาน

(ลงชื่อ) นายวิรัตน์ งามโคกสูง

(ลงชื่อ) นางสาวจूरรัตน์ อรุณสุขมาก

การขอคืนเงินค้ำประกันทาง EMAIL ได้ที่ : LO_SERVICE@KASIKORNBANK.COM

เมื่อหนังสือค้ำประกันฉบับนี้หมดอายุบังคับ หรือหมดการผูกพันแล้ว โปรดส่งคืนธนาคาร

กรณีประสงค์ขอให้ธนาคารจ่ายเงินแทนตามภาระหนี้ค้ำประกันฉบับนี้ ขอให้จัดส่งอำนาจฟ้องทาง (1) สาขาที่ออกหนังสือค้ำประกัน โดยการส่งมอบให้แก่เจ้าพนักงานสาขา (by Hand) หรือ (2) ส่งไปรษณีย์และลงทะเบียนตอบรับไปยัง สำนักงานค้ำประกัน สำนักงานใหญ่ อาคารจัตุรัสจามาศ ชั้น 5 เลขที่ 47/7 หมู่ 3 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

SR-12570867-1-1 :-

C_1_PLUS_GOV_PER

1631475

9906001-01-19

ทะเบียนเลขที่ 010753600315

www.kasikornbank.com

แบบ

โครงการปรับปรุงถนน คสล.

ถนนเกษตร ซอย 4 (ชุมชนบัว 3)



แบบเลขที่ กช.ก. 30 / 2562

[Handwritten signature]

	วิทยาลัย 17 2563	ผู้เข้า (นาย) นรเศรษฐ์ นรเศรษฐ์	ผู้เข้า (นาย) นรเศรษฐ์ นรเศรษฐ์
วิทยาลัย 17 2563	ผู้เข้า (นาย) นรเศรษฐ์ นรเศรษฐ์	ผู้เข้า (นาย) นรเศรษฐ์ นรเศรษฐ์	ผู้เข้า (นาย) นรเศรษฐ์ นรเศรษฐ์
วิทยาลัย 17 2563	ผู้เข้า (นาย) นรเศรษฐ์ นรเศรษฐ์	ผู้เข้า (นาย) นรเศรษฐ์ นรเศรษฐ์	ผู้เข้า (นาย) นรเศรษฐ์ นรเศรษฐ์
วิทยาลัย 17 2563	ผู้เข้า (นาย) นรเศรษฐ์ นรเศรษฐ์	ผู้เข้า (นาย) นรเศรษฐ์ นรเศรษฐ์	ผู้เข้า (นาย) นรเศรษฐ์ นรเศรษฐ์

สารบัญแบบก่อสร้าง

สัญลักษณ์แบบก่อสร้าง

DWG NO..	DRAWING	สัญลักษณ์	ความหมายของสัญลักษณ์
01	สารบัญแบบ สัญลักษณ์แบบ		A แสดง รูปตัด A-A
02	รายการประกอบแบบก่อสร้าง		A-08 แสดง รูปตัด A-A อยู่ในแผ่นงานที่ A-08
03	รายการประกอบแบบก่อสร้าง (ต่อ)		
04	รายการประกอบแบบก่อสร้าง (ต่อ)		
05	แผนที่พอยต์เซป		แสดง ตำแหน่งจุดตัด
06	ผังแสดงตำแหน่งงานถนน	$\varnothing$, RB	เหล็กกลม
07	แปลนถนน	$\varnothing$, DB	เหล็กข้ออ้อย
08	รูปตัด A	L □ C I C	หน้าตัดของเหล็กวรีพรรณ
09	แปลนเสริมเหล็กถนน		ระยะจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่ง
10	แบบขยาย จุดเชื่อมต่อ	#	การจัดเหล็กเสริมเป็นตะแคง
			คานมารัด
			ทราย

รายละเอียดโครงการ

ปรับปรุงถนน คสล. พร้อมระบบระบายน้ำ ขนาดกว้าง 3.50 เมตร ยาวประมาณ 357 เมตร หน้า 0.15 เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการรวมไม่น้อยกว่า 1.249.50 ตารางเมตร พร้อมส่วนประกอบ ตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด

หมายเหตุ

- หากมีเหตุขัดข้องเนื่องจากตัวเลขหรือตัวอักษรในแบบไม่ถูกต้องให้ยึดถือบันทึกตกลงข้างหรือสัญลักษณ์ข้างเป็นหลักและให้ถือว่าตัวเลขและตัวอักษรในแบบตรงตามบันทึกตกลงข้างหรือสัญลักษณ์ข้าง แล้วสามารถแก้ไขตัวเลขและตัวอักษรในแบบให้ถูกต้องใหม่ได้
- หากมีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ให้ระบุอยู่ในชุดยพิมพ์ของช่างผู้ควบคุมงานก่อสร้างเป็นหลัก



กองช่าง

สำนักงานเทศบาลตำบลโนนสูง
จังหวัดนครราชสีมา

ได้ตรวจสอบแล้วและได้ดำเนินการ
ตามแบบก่อสร้าง

แบบ
โครงการปรับปรุงถนน คสล.
ถนนสาย 4 (ชุมชน 3)

กองช่างเทศบาลตำบลโนนสูง
นางสาว พิชญาพร

นางสาว พิชญาพร

นางสาว พิชญาพร

นางสาว พิชญาพร

นางสาว พิชญาพร

นางสาว พิชญาพร

นางสาว พิชญาพร

นางสาว พิชญาพร

นางสาว พิชญาพร

นางสาว พิชญาพร

นางสาว พิชญาพร

นางสาว พิชญาพร

นางสาว พิชญาพร

[illegible]

พระราชกฤษฎีกา

1. การก่อสร้างตามสัญญาต้องให้เป็นไปตามแบบแปลนและรายละเอียดต่อท้ายสัญญาการก่อสร้าง
2. ผู้รับจ้างรับรองว่าได้ตรวจดูแผนผังและรายละเอียดต่าง ๆ ที่กล่าวในข้อ 1. โดยที่ผู้ว่าและเข้าใจความหมายโดยแจ่มแจ้งทุกอย่างแล้ว
3. ในขณะที่ยังไม่มีการก่อสร้างตามค่าและแผนผังหรือรายการรายละเอียดที่กล่าวในข้อ 1. ส่วนใดส่วนหนึ่งคลาดเคลื่อน บกพร่อง ผู้รับจ้างสัญญาว่าจะทำการแก้ไขและดำเนินการก่อสร้างตามค่าและแผนผังของผู้ว่าทั้งหมด ในเมื่อการแก้ไขนั้นไม่เกิดเหตุอันใดจากการกล่าวคำสัญญาในแผนผัง แต่เป็นส่วนที่จำเป็นต้องกระทำเพื่อให้งานก่อสร้างสำเร็จไปโดยเรียบร้อย ผู้รับจ้างยอมรับทำงานนั้นๆ ให้เสร็จเรียบร้อยโดยไม่คิดค่าสินจ้างนอกเหนือไปจากที่ได้ตกลงกันไว้
4. ถ้าหากมีความจำเป็นต้องการการก่อสร้าง หรือจัดหาอุปกรณ์ซึ่งเกี่ยวข้องกับงานนี้ ผู้รับจ้างสัญญาว่าจะเป็นผู้จัดหา จัดทำ และเป็นผู้ซื้ออุปกรณ์ซึ่งอยู่ข้างนอกตลาดจนการก่อสร้างและจุดโคมไฟในเวลากลางคืน
5. ผู้รับจ้างเป็นผู้รับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ อันเกิดแก่อาคารใกล้เคียง หรือบุคคลภายนอกเนื่องจากการกระทำใด ๆ ในงานนี้
6. ผู้รับจ้างเป็นผู้รับผิดชอบในการทำรั้วป้องกันอันตราย การจุดโคมไฟ และการนำวัสดุและสถานที่ทำงานทุกสิ่งทุกอย่าง และในกรณีที่จำเป็นต้องจ้างตัวรถบรรทุก (นายสมเคราะห์ เกด ผู้รับจ้างมีหน้าที่จะจัดจ้างและจ่ายเงินค่าจ้างทั้งสิ้น)
7. ผู้รับจ้างจัดตัวอย่าง หิน, หวาย, เหล็ก จากจำนวนที่ได้ส่งไปกองบริเวณที่ทำการก่อสร้างต่อหน้าผู้คุมการงานของผู้จ้าง เพื่อทดสอบคุณภาพโดย ผู้รับจ้างเป็นผู้เสียค่าส่งต่าง ๆ ตลอดจนค่าธรรมเนียมในการนี้โดยตลอด ต่อเมื่อได้คุณภาพเท่ากันหรือดีกว่าที่กำหนดไว้ในรายการทั่วไป โดยปรากฏว่าวัตถุชนิดใดต่ำกว่ากำหนดไว้ในรายการทั่วไปต่อท้ายสัญญา หรือเกินส่วนวัตถุที่ได้กำหนดไว้ในรายการทั่วไปเพื่อให้คุณภาพเท่าเทียมหรือดีกว่าที่กำหนดไว้ แต่อย่างไรก็ตามการเปลี่ยนแปลงเมื่อวัตถุเหล่านี้ ต้องได้รับความเห็นชอบและอนุมัติจากผู้ควบคุมการงานของผู้จ้างเสียก่อน จึงจะนำไปใช้ดำเนินการต่อไปได้
8. ในการก่อสร้างให้ทำงานติดต่อกันเป็นช่วงช่วงตลอด ห้ามทำการก่อสร้างเป็นช่วง ๆ นอกจากกรณีจำเป็น และได้รับอนุมัติจากผู้ควบคุมเป็นลายลักษณ์อักษร
9. ผู้รับจ้างต้องให้การจราจรผ่านไปมาได้อย่างสะดวก ตั้งแต่เริ่มงานก่อสร้าง จนกระทั่งงานแล้วเสร็จและเปิด เครื่องหมายให้แก่และสิ่งประกอบอื่น ๆ ตามแบบของการจราจรแห่งทางบก เพื่อความปลอดภัยแก่การจราจรตั้งแต่เริ่มงานก่อสร้าง จนกระทั่งงานแล้วเสร็จเปิด
10. ในขณะก่อสร้างถ้าเกิดความเสียหายกับท่อประปา, สายเคเบิล, โทรศัพท์ และอื่น ๆ ใต้ดิน ทางผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบเองทั้งสิ้น

การออกแบบตัวอักษรสมัยใหม่

ก่อนเริ่มทำการก่อสร้าง ให้ใช้ Grader หรือเครื่องม้ออื่น ๆ ซึ่งผู้ควบคุมงานเห็นสมควร แต่งเกลี่ยผิวหน้าของถนนตลอดความกว้างของถนน วัชพืชหรือสิ่งตกปากรที่ป็นอยู่ ให้เขว้าออกแล้วแต่งเกลี่ยจนให้ได้ระดับตามความต้องการของผู้ควบคุมงาน คอนกรีตที่สูงให้เป็นหลุม บ่อ หรือแอ่งยุบตัวให้หลุดแต่งบริเวณนั้น แล้วใช้วัสดุที่ผู้ควบคุมงานเห็นสมควรหรือปูนซีเมนต์ให้ใช้ได้ เมื่อตบแต่งเสมอ แล้วรดทับให้แน่น ในกรณีพื้นที่ทางเดิมเป็นหิน ให้ใช้ลูกรังมีขนาดและคุณภาพอย่างเดียวกับวัสดุที่ใช้ทำรองพื้นทางลาดปิดหน้า แล้วรดทับให้แน่น เมื่อทำเสร็จแล้วผิวถนนเดิมต้องเรียบสม่ำเสมอทั่วกันตลอด ไม่ม่แอ่ง หลุมบ่อ หรือ Weak spots และให้ผิวระดับถนนเดิมเรียบร้อยแล้วนี้เป็นระดับปานกลางที่จะใช้เป็แหล่งลัดความเร็วของรถทาง พื้นที่ทางและผิวทางต่อไปนี้

ได้แก่

- มีทิศทางมีหน่วยงานเป็นแม่ข่าย นอกจากจะระบุเป็นอย่างอื่น

Dr. [Signature]

[illegible]

กงชอ _____
 (ภายระชาด พิธฉฉ)
 กงชอ _____
 (ภาวเตอศท รัชชสว)
 กงชอ _____
 (ภาวฉุพค ตะเมณ)
 กงชอ _____
 (ภาวเกวณ อนุเชอ)

[illegible]

ประเภทการดำเนินงาน	จำนวน	ร้อยละ	โดยน้ำหนัก
ด้านวิชาการ	1	100%	โดยน้ำหนัก
ด้านงบประมาณ	1	55 - 100%	โดยน้ำหนัก
ด้านเทคโนโลยี	1/2	20 - 60%	โดยน้ำหนัก
ด้านงานบริการ	4	0 - 15%	โดยน้ำหนัก
ด้านสังคมการ	8	5%	โดยน้ำหนัก

๗. กรมที่จะใช้จะต้องเป็นองค์กรที่มีคุณสมบัติเหมาะสม หมายถึง ไม่ใช่ และละเลยมาว่ามาจากวัตถุประสงค์ของประเทศ และต้องมีความสามารถของงานวิจัย โดยได้ส่งเอกสารขอ ไปเกิน 40%

ค. ห้ามใช้หินชนิดเนื้อหยาบๆ เช่น หินแกรนิตเป็นเวลา 24 ชั่วโมงแล้ว น้ำหนักเพิ่มขึ้น 10%

๒. ในการผลิตสิ่งของใช้ในชีวิตประจำวันซึ่งแตกต่างกันไปจากข้อ ๑. และ ๓. ดังกล่าวแล้ว จะใช้ช่างฝีมือฝีมือในแบบแตกต่างกัน

๑. ห้องทำงานมีโต๊ะและเก้าอี้เพียงพอหรือไม่

เหล็กเสริมที่ใช้ในงานโครงสร้างอาคารส่วนใหญ่จะเป็นเหล็กเส้นและเหล็กรูปพรรณที่มีการชุบสังกะสีเพื่อป้องกันการเกิดสนิม

1. ប្រភេទ (Structural grade)

ก. แสงอาทิตย์โดยตรง (Penetrating Thermal Stress) จะแผ่รังสีไม่ต่อเนื่องกว่า 3700 กิโลวัตต์/ตร.ม. ต่อหน่วยพื้นที่ตารางเซนติเมตร

๗. แรงดึงที่ขีดขีด (Tensile Stress yield point) จะสูงไม่เกินกว่า 2400 กิโลกรัม ต่อหนึ่งตารางเซนติเมตร

ก. ความยากลำบากจะลดลงไม่น้อยกว่า 20% ในช่วงความยาว 8 กิโลเมตรบนทางรถไฟในกรุงเทพมหานคร

ส่วนแผนของยูนิแมสท์ ทวาย กรวด หิน นอกจากจะได้กำหนดไว้ได้เป็นอย่างดีแล้ว ยังมีการกำหนดค่าจ้างด้วย โดยใช้หลักคำนวณ ดังนี้

ค่าเฉลี่ยเป็นหน่วย	หน่วย	ค่าเฉลี่ย
320 กิโลเมตร	หน่วย	400 กิโลเมตร

กระดาษหือฉิน	800 ลิตร	น้ำโซลีนัม (w/c)	45% - 50%
--------------	----------	------------------	-----------

การผสมผสานวิถีชีวิต ต้องทำด้วยเครื่องมือผสมผสาน สำหรับในการผสมด้วยเครื่องมือในเครื่องหนึ่ง ๆ ต้องให้เวลาตามย่ำ ๆ น้อยๆ เพื่อให้วิถีชีวิตผสมได้เข้าด้วยกันเป็นสีเขียว

ส่วนของการดำเนินงานสิ่งที่ได้ถูกเรียกว่าให้คอมพิวเตอร์เป็นแรงผลักดัน การกำหนดส่วนของการดำเนินงานให้โดยอัตโนมัติ ให้ใช้วิธีทดสอบความน่าเชื่อถือ การนำ

วางแผนการขยายภาคใต้ (ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของแผน 4 ตอนล่าง 8 ช่วง 1 ชุด มีผู้เข้าร่วมคือ 2 ผู้) แผนวิจัยเขียนคำขอเสนอวิจัยที่เสนอให้ทดลองในแผนการขยายเป็นชั้น ๆ ที่ระยะ 4 ระยะที่ 3 ระยะที่ 25 ครั้ง

ด้วยเหตุผลที่การรณรงค์ 5/5 ยาว 2 พุท ปลายนาคซ้ายถูกบีบ ปาดปากแบบกรวยให้เรียบแล้ว ยกแบบกระสวยออกทันที แล้วใช้ขวานขวานกระทุงลงไปเท่าใด สำหรับเศษขวานขวานเสริมเหล็ก ความสูงเท่า

ตั้งอยู่ระหว่าง 5 - 15 เซนติเมตร

เมื่อทราบดีแบบนี้แล้วและทราบดีว่างานนี้มีความสำคัญและถูกต้องตามแบบแล้ว จึงจะทำการทบทวนวิธีได้ ในการวางแผนที่ดีจริงๆ ต้องมีเทคนิคเสริมๆ กัน ตัวอย่างจากสนามแข่งที่เห็นกัน

คอมพิวเตอร์เข้าเป็นศูนย์กลางของผลิตภัณฑ์มัน ๆ แต่อย่างใดเกิดขึ้นในน้อยกว่า 25 มิลลิเมตร คือผลิตภัณฑ์จะมีขนาดกว้างกว่า 2.5 เซนติเมตร ขณะที่ทำการทดสอบ

คอมพิวเตอร์อยู่นั้น จะตั้งใช้เครื่องหาคะเทือนหรืออย่างอื่นใด ผู้ควบคุมก็อาจวาง เมษายนปี ให้ใช้ได้แก่พวกทหารเขา เพื่อใช้คอมพิวเตอร์แก้ปัญหาคาจากโพรง ในกรณีที่ไม่สามารถให้หาคะเทือนลงไปได้

ได้เนื่องจากมีเด็กหรืออย่างอื่นกีดขวางอยู่ ก็จะตั้งโต๊ะเครื่องสะเทือน สบิวดะยาแบบรถออคอนเท็กซ์ ห้ามนำคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลเข้าในสนามกีฬา 30 นาที มาใช้เป็นอันตราย

รัฐวกรโยธา ผู้ออกแบบ

000

(นายสมเพชร คุ้มแก้ว)

RU.10075

	
สำนักงานเขตเทศบาลนครภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต	
1.ชื่อพื้นที่เทศบาล : ภูเก็ต อำเภอเมืองภูเก็ต	
แบบ โครงการปรับปรุงถนน ถนน เทศบาลนคร ภูเก็ต (เขตหน้าวัด 3)	
กองช่างเทศบาลนครภูเก็ต  วิศวกร นายกเทศมนตรี นายกเทศมนตรี ภูเก็ต	
สถาปนิก  นายเอกวิทย์ กระจ่างโพธิ์ วิศวกร สถาปนิก นายชัย พงษ์สวัสดิ์	
นายกเทศมนตรี  นายอรรถสิทธิ์ พงษ์ศิริ นายกเทศมนตรี ภูเก็ต	
นายกเทศมนตรี  นายอรรถสิทธิ์ พงษ์ศิริ นายกเทศมนตรี ภูเก็ต	
นายกเทศมนตรี  นายอรรถสิทธิ์ พงษ์ศิริ นายกเทศมนตรี ภูเก็ต	
นายกเทศมนตรี  นายอรรถสิทธิ์ พงษ์ศิริ นายกเทศมนตรี ภูเก็ต	นายกเทศมนตรี  นายอรรถสิทธิ์ พงษ์ศิริ นายกเทศมนตรี ภูเก็ต

		17 / 2563	
(นายประสาด โพธิ์สวัสดิ์)		(นางสาวปัทมา ธีระชาติกุล)	
(นายณัฐพล ทรัพย์เอกชัย)		(นางเกวณีน อ้นเจริญสุข)	




- [illegible]

รัฐสภาฯ ไม่ทราบ

5

- [illegible]

	17 2563 17 2563
ลงชื่อ (นายประจักษ์ โพธิ์สวัสดิ์)	ตำแหน่ง (ผู้อำนวยการ)
ลงชื่อ (นายอรรถพร ธีราชกุล)	ตำแหน่ง (ผู้อำนวยการ)
ลงชื่อ (นายไพฑูริ์ พงษ์เกษม)	ตำแหน่ง (ผู้อำนวยการ)
ลงชื่อ (นายสมชาย นพวงษา)	ตำแหน่ง (ผู้อำนวยการ)



สำนักงานเทศบาลตำบลโนนสูง
จังหวัดนครราชสีมา

1. The first step is to identify the key components of the system. This includes understanding the hardware, software, and data involved. For example, in a web application, this might involve identifying the server, database, and user interface.

แบบ
โครงการวิจัยสู่ความเป็นเลิศ
ฉบับที่ ๔ (พิมพ์หน้า ๖)

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

Tom & Ann

นายแพทย์	นายแพทย์
----------	----------

മുഖ്യമന്ത്രി ശ്രീ. പി. വേണുഗോപാൽ

2. **Impacts**

સભાપતિ

นางสาวสุพัตรา กะระพ่วงโพธิ์

✓

ผู้ชำนาญการพิเศษ

11/10/2011 11:23:55

2

[illegible]

2

นายวิชาญ ใจดี

7007 / PC	41011 MAGNETOM
REPLENISH	

DATE	TIME	LOCATION
10/10/10	10:00	1010

1999	2000
------	------

05

3

[illegible]

แผนที่แสดงอาณาเขต (แสดงถนน) not to scale

ที่ห้องโถงการะ

วิทยาศาสตร์
ผู้ออกแบบ

(นายสมณะ) เกิดที่

AEU.10075

កិច្ចសន្យាសេដ្ឋកិច្ច

- | | |
|---|------------------------|
|  | - วัด |
|  | - โรงเรียน |
|  | - สถานีตำรวจ |
|  | - โรงพยาบาล |
|  | - สำนักงานราชการ |
|  | - ถนน |
|  | - แม่น้ำ, คลอง, ลำห้วย |
|  | - แนวเขต |
|  | - ทางรถไฟ |

	
ศูนย์คุณธรรม	
เลขที่	17/ ๕๕๖๖
ชื่อ	นายประจักษ์ ใจโพธิ์
นามสกุล	ใจโพธิ์
อาชีพ	ช่างไม้
ที่อยู่	บ้านเลขที่ ๑๐ หมู่ ๑ ตำบล...
อำเภอ	บ้านไร่
จังหวัด	สุพรรณบุรี
เบอร์โทรศัพท์	๐๘-๐๐๐-๐๐๐๐
ลายเซ็น	(ลายเซ็น)
ชื่อ	นายประจักษ์ ใจโพธิ์
นามสกุล	ใจโพธิ์
อาชีพ	ช่างไม้
ที่อยู่	บ้านเลขที่ ๑๐ หมู่ ๑ ตำบล...
อำเภอ	บ้านไร่
จังหวัด	สุพรรณบุรี
เบอร์โทรศัพท์	๐๘-๐๐๐-๐๐๐๐



เป็นทนายความที่ปรึกษา
และทนายความในคดีอาญา

1980-1981

บท
โครงการวิจัยชุมชน ศสค.
ฉบับที่ ๑๓๓ ๒๕๖๑ (ฉบับที่ ๑๓๓ ๒๕๖๑)

การดำเนินงานตามโครงการ

นายแพทย์ นายแพทย์

[illegible]

740

उत्पत्ति

webbings needed

นายอภัย พลประทีป

ผู้แทน
ผู้แทน


7

Wang Jianjun

FIELD NO.

Source	Year
--------	------


06/12

[illegible]

การศึกษานี้ใช้แบบสอบถาม

1. งานรื้อ คสล. และปรับเกลียพื้นรอบพื้นที่ทางเดิม
2. งานก่อสร้าง ถนน คสล.
- ช่วงที่ 1 ขนาดกว้าง 2.30 เมตร ยาว 185 เมตร ทบ 0.15 เมตร
- ช่วงที่ 2 ขนาดกว้าง 2.30 เมตร ยาว 125 เมตร ทบ 0.15 เมตร
- ช่วงที่ 3 ขนาดกว้าง 3.50 เมตร ยาว 47 เมตร ทบ 0.15 เมตร
3. งานก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ทั้งสองฝั่ง
- วางระบายน้ำ คสล. ทั้งสองฝั่ง ขนาด 0.60 เมตร รวมความยาวทั้งสองฝั่ง 620 เมตร


 มีมตทก้ามทงกบ
 Scale No. Scale



 คู่มือ สัปดาห์ที่ 19 / 2563	ผู้จัดทำ (นายประจักษ์ โพธิ์สี)
ผู้เรียบเรียง (นายอดิศักดิ์ ชัยศิริ)	ผู้ตรวจ (นายสุพจน์ สว่างน้อย)
ผู้พิมพ์ (นายเมธา คุ้ม)	

4
 เลขที่ 19 / 2569
 สำนวนที่ 19 / 2569
 ผู้ว่าราชการ
 (นายประสาด พิศลสวัสด์)
 เลขที่ 1
 (จอห์นสัน ปิณฑะการ)
 เลขที่ 1
 (นายนิช พนัส = เทนอย)
 เลขที่ 1
 (109 เทนอย)

0.60

0.10 0.40 0.10

0.15

0.60

0.12

0.05

0.05

คานาคอนกรีต 1 : 3 : 5

ขนาด 0.05 ม.

8-R8 9 มม.

ระยะห่าง 0.15 ม.

8-R8 9 มม. @ 0.15 ม.

ระยะห่าง 0.15 ม.

คานาคอนกรีต

ขนาด 0.05 ม.

0.60

0.10 0.40 0.10

8-R8 9 มม.

8-R8 9 มม. @ 0.15 ม.

8-R8 9 มม. @ 0.15 ม.

8-R8 9 มม. @ 0.15 ม.

ระยะห่าง 0.15 ม.

คานาคอนกรีต

ขนาด 0.05 ม.

พระดี



รูปตัด
Scale

รูปตัด 1A - 1A
Scale 1:25

ผู้ตรวจราชการ

ความก้าวหน้าของเทคโนโลยี

5.

[illegible]

(นายสมเกียรติ แก้วพลา)

RU.10075

ถนนคสท.ใหม่

— หน้าที่ของฝ่ายนิติบัญญัติ. (คู่มือประชาชน)

สมเด็จพระสันตะปาปา

ค่าสถิติ $t = 3.5$
 พหุคูณการกระจาย p น้อยกว่า 0.05 น.
 พหุคูณ 0.05 น.

Scale 2A-2A

4-25



700000

สำนักงานเทศบาลตำบลในทุ่ง
จังหวัดนครราชสีมา

[illegible]

100

[illegible]

กองช่างศิลปกรรม สำนักช่างสิบหมู่

18720

Wahana Wisata Alam

Thomas

1990-1991

7/10/13

UNFLD

สมทบทุนมูลนิธิ

พืชมรดกโลกของประเทศไทย

33

ผู้ว่าราชการจังหวัด

10/1/00

ปลัดกระทรวง

11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----

5. STRENGTHENING LABOR RELATIONS

DATE: 2011.02.04

[illegible]

PLATE	DATE	LOCATION FOR
-------	------	--------------

3

12	08
----	----

[illegible]

		คู่ฉบับ 17 / 2563	
ลงชื่อ (นาย) <u>นายประจักษ์ พันธ์ผดุง</u>	ผู้ว่าฯ	ลงชื่อ (นาย) <u>นายประจักษ์ พันธ์ผดุง</u>	ผู้ว่าฯ
ลงชื่อ (นาย) <u>นายประจักษ์ พันธ์ผดุง</u>	ผู้ว่าฯ	ลงชื่อ (นาย) <u>นายประจักษ์ พันธ์ผดุง</u>	ผู้ว่าฯ
ลงชื่อ (นาย) <u>นายประจักษ์ พันธ์ผดุง</u>	ผู้ว่าฯ	ลงชื่อ (นาย) <u>นายประจักษ์ พันธ์ผดุง</u>	ผู้ว่าฯ
ลงชื่อ (นาย) <u>นายประจักษ์ พันธ์ผดุง</u>	ผู้ว่าฯ	ลงชื่อ (นาย) <u>นายประจักษ์ พันธ์ผดุง</u>	ผู้ว่าฯ

		17 / 2563	ผู้มอบ
ลงชื่อ	(นายประสิทธิ์)	17 / 2563	ผู้รับจ้าง
ลงชื่อ	(นายประสิทธิ์)	17 / 2563	ผู้รับจ้าง
ลงชื่อ	(นายประสิทธิ์)	17 / 2563	ผู้รับจ้าง
ลงชื่อ	(นายประสิทธิ์)	17 / 2563	ผู้รับจ้าง
ลงชื่อ	(นายประสิทธิ์)	17 / 2563	ผู้รับจ้าง

[illegible]

^a The χ^2 test was used to compare the observed frequencies with the expected frequencies. $\chi^2 = 1.1$, $df = 1$, $p = 0.29$.

ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีวะไทย

2. Stimmung
unbestimmte Frage

30/11/2015

1. Универсальность

(Signature)

১৯৮০

70

unpublished. I will not.


REGISTRATION

செய்தியை	உயர்வு	தீர்மான
----------	--------	---------

$$\frac{11}{12}$$


समु.10075

		กลุ่มบ
เลขที่ 17 / 9563	ผู้จัดทำ	
(นายประสิทธิ์ โพธิ์สี)	ผู้รับทำ	
(นายสุวิทย์ วัชรโรจน์)	พยาน	
(นายสุวิทย์ วัชรโรจน์)	พยาน	
(นายสุวิทย์ วัชรโรจน์)	พยาน	



		
สำนักงานเทศบาลตำบลโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา		
1. ชื่อโครงการ 2. วัตถุประสงค์		
3. งบประมาณ		
4. วัตถุประสงค์		
5. วัตถุประสงค์		
6. วัตถุประสงค์		
7. วัตถุประสงค์		
8. วัตถุประสงค์		
9. วัตถุประสงค์		
10. วัตถุประสงค์		
11. วัตถุประสงค์		
12. วัตถุประสงค์		

C 20261720